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ANEXO1

[Los parrafos o clausulas sombreados o entre corchetes representan opciones a incluir o no en el pliego, segin
resulten procedentes. En el caso de que se trate de opciones alternativas o excluyentes de otras, deberan
suprimirse las que no procedan.

A lo largo del clausulado tipo se insertan citas al articulado de la LCSP y del RG, para facilitar la
localizacion del precepto en que se basa la correspondiente clausula. Al convertir el pliego tipo en pliego de
clausulas particulares se podran incluir o no dichas citas, segln se considere conveniente. |

PLIEGO TIPO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA
CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE OBRAS MEDIANTE PROCEDIMIENTO
ABIERTO.
I
DISPOSICIONES GENERALES

1.- OBJETO DEL CONTRATO (arts. 22, 74 y 100 LCSP, 67 RG )

1.1.- El objeto del contrato sera la realizacion de las obras de [...], conel finde [...].
Dicho objeto corresponde al codigo [...] de la nomenclatura Vocabulario Comun de
Contratos (CPV) de la Comision Europea.

1.2.- El proyecto de las mencionadas obras ha sido aprobado por el 6rgano de contratacion
mediante Resolucion de [...].

[EN EL SUPUESTO DE QUE LA CONTRATACION INCLUYA LA REDACCION DEL

PROYECTO DE OBRAS, los apartados anteriores serdn sustituidos por los siguientes: (arts.
105.2 y 108 LCSP)

1.1.- El objeto del contrato sera la redaccion del proyecto y la realizacion de las obras de
[...], con la finalidad de [...]. La contrataciéon conjunta de la redaccion del proyecto y de la
ejecucion de las obras esta justificada por la concurrencia del supuesto previsto en el articulo
108.1. [a)] [b)].

Dicho objeto corresponde al codigo [...] de la nomenclatura Vocabulario Comun de
Contratos (CPV) de la Comision Europea.

1.2.- El proyecto de construccion de las mencionadas obras que, en su caso, sea
seleccionado, sera objeto de supervision, aprobacion y replanteo por el 6rgano de contratacion,
previo informe de supervision, de acuerdo con el articulo 105.2 de la Ley de Contratos del Sector
Publico.

El proyecto a presentar por los licitadores debera ajustarse [al anteproyecto aprobado al
efecto, que se anexa al presente pliego] [EN EL CASO DE QUE MOTIVOS DE INTERES
PUBLICO LO JUSTIFIQUEN, la opcién anterior serd sustituida por la siguiente: a las bases
técnicas que se anexan al presente pliego, dadas la circunstancias de [...].

1.3.- Tendran carécter contractual los planos, el pliego de prescripciones técnicas, la
memoria en lo referente a la descripcion de los materiales basicos o elementales que formen parte de
las unidades de obra, los cuadros de precios, el programa de trabajo del proyecto y, en su caso, el
que presente el adjudicatario, una vez aprobado por la Administracion.

Por todo ello, dichos documentos deberan ser firmados por el adjudicatario, en prueba de
conformidad, en el acto mismo de la formalizacién del contrato.
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2.- ORGANO DE CONTRATACION (arss. 40.1 y 291 LCSP, 4 RG)

2.1.- El 6rgano de contratacion, que actia en nombre de la Administracion Publica de la
Comunidad Autéonoma de Canarias, es [...].

2.2.- El mencionado organo tiene facultad para adjudicar el correspondiente contrato y, en
consecuencia, ostenta las prerrogativas de interpretarlo, resolver las dudas que ofrezca su
cumplimiento, modificarlo por razones de interés publico, acordar su resolucion y determinar los
efectos de ésta, con sujecion a la normativa aplicable. Los acuerdos que a este respecto dicte seran
ejecutivos, sin perjuicio del derecho del contratista a su impugnacion ante la Jurisdiccion
competente.

3.- REGIMEN JURIDICO Y JURISDICCION

3.1.- La contratacion a realizar se califica como contrato de obras de caracter administrativo,
de conformidad con lo establecido en los articulos 6 y 19 de la Ley 30/2007, de Contratos del Sector
Publico (en adelante LCSP), quedando sometida a dicha ley, asi como al Reglamento General de la
Ley de Contratos de las Administraciones Publicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, en tanto
continie vigente, o a las normas reglamentarias que le sustituyan, y al Pliego de Clausulas
Administrativas Generales del Estado para la contratacion de obras del Estado aprobado por el
Decreto 3854/1970, de 31 de diciembre, en cuanto no se oponga a la Ley y al Reglamento General
citados. La presente contratacion se llevara a cabo de acuerdo con las clausulas contenidas en el
presente pliego de clausulas administrativas particulares.

Asimismo, seran de aplicacion las demas disposiciones estatales que regulan la contratacion
del sector publico, y las dictadas por la Comunidad Auténoma de Canarias, en el marco de sus
respectivas competencias.

[EN EL SUPUESTO DE COFINANCIACION CON FONDOS EUROPEQOS, aiiadir el siguiente
parrafo:

La contratacion debera supeditarse a las disposiciones del Tratado y a los actos fijados en
virtud del mismo, y serd coherente con las actividades, politicas y prioridades comunitarias en pro
de un desarrollo sostenible y mejora del medio ambiente, debiendo promover el crecimiento, la
competitividad, el empleo y la inclusion social, asi como la igualdad entre hombres y mujeres,
todo ello de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (CE) n° 1083/2006 del Consejo, de
11 de julio de 2006, por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo
de desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesion.

El contratista habra de cumplir con las medidas de informacion y publicidad establecidas
en el articulo 8 del Reglamento (CE) n°® 1828/2006 de la Comision de 8 de diciembre de 2006,
Reglamento de Gestion. |

3.2.- Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretacion, modificacion y resolucion del
contrato, y efectos de ésta, seran resueltas por el érgano de contratacion, cuyos acuerdos pondréan fin
a la via administrativa, y seran inmediatamente ejecutivos, pudiendo ser recurridos potestativamente
en reposicion ante el mismo oOrgano que los dictd, o ser impugnado mediante recurso
contencioso-administrativo, conforme a lo dispuesto en la Ley reguladora de dicha Jurisdiccion.

4.- CAPACIDAD PARA CONTRATAR (art 43, 45, 46,47, 53 y 61.3 LCSP y arts. 9y 10 RG)
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4.1.- Podran contratar con la Administracion las personas naturales o juridicas, espafiolas o
extranjeras que, teniendo plena capacidad de obrar, no se hallen comprendidas en alguna de las
circunstancias previstas en el articulo 49 del LCSP, extremo que se podra acreditar por cualquiera de
los medios establecidos en el articulo 62 del LCSP.

Las empresas deberdn ser personas fisicas o juridicas cuya finalidad o actividad tenga
relacion directa con el objeto del contrato, segin resulte de sus respectivos estatutos o reglas
fundacionales y dispongan de una organizacion con elementos personales y materiales suficientes
para la debida ejecucion del contrato.

Las empresas no espafiolas de Estados miembros de la Union Europea deberan acreditar su
capacidad de obrar mediante certificacion de inscripciéon en uno de los registros profesionales o
comerciales que se indican en el anexo I del Reglamento General de la LCAP.

Las restantes empresas extranjeras deberan acreditar su capacidad de obrar mediante
informe expedido por la Mision Diplomatica Permanente u Oficina Consular de Espafia del lugar
del domicilio de la empresa, en la que se haga constar, previa acreditacion por la empresa, que
figuran inscritas en el Registro local profesional, comercial o analogo o, en su defecto, que actiian
con habitualidad en el trafico local en el ambito de las actividades a las que se extiende el objeto
del contrato, asi como el informe de reciprocidad a que se refiere el articulo 44 LCSP. [EN EL
CASO DE CONTRATOS SUJETOS A REGULACION ARMONIZADA, se aiiadird el siguiente
inciso: o, en su caso, que dicho Estado es signatario del Acuerdo sobre Contratacion Publica de la
Organizacion Mundial del Comercio.] (art. 44 LCSP)

[EN LOS SUPUESTOS EN QUE SEA EXIGIBLE LA CLASIFICACION, se incluird el
siguiente apartado:

4.2.- Ademas de los requisitos resenados, los licitadores deberan acreditar la adecuada
clasificacion, a tenor de la clausula 5 del presente pliego.

No obstante, las empresas no espafiolas de Estados miembros de la Union Europea no
necesitaran disponer de dicha clasificacion, debiendo acreditar su solvencia técnica, econémica y
financiera a través de los medios de justificacion que, al amparo de los articulos 51, 64 y 65 de la
LCSP, se resenan a continuacion:

[...]

A los efectos previstos en el parrafo anterior, los certificados de clasificacion o documentos
similares que hayan sido expedidos por Estados miembros de la Union Europea a favor de sus
propios empresarios constituiran una presuncion de aptitud en los términos resefiados en el articulo
73.1 de la LCSP.]

[EN LOS SUPUESTOS EN QUE NO SEA EXIGIBLE LA CLASIFICACION, el apartado
anterior serd sustituido por el siguiente:

4.2.- Ademas de los requisitos resefiados, los licitadores deberan acreditar su solvencia
economica, financiera y técnica, bien a través de la acreditacion de una clasificacion adecuada al
objeto del contrato, bien a través de los medios de justificacion que, al amparo de los articulos 51,
64y 65 de la LCSP, se resefian a continuacion:

[...]

A los efectos previstos en el parrafo anterior, los certificados de clasificacion o documentos
similares que hayan sido expedidos por Estados miembros de la Union Europea a favor de sus
propios empresarios constituiran una presuncion de aptitud en los términos resefiados en el articulo
73.1 de la LCSP.

Tales medios de acreditacion podran ser sustituidos por los que consten en el certificado
de inscripcion en el Registro de Contratistas de la Comunidad Auténoma de Canarias que el
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licitador aporte, o por la acreditacion de una clasificacion suficiente. [SI SE CONSIDERA
OPORTUNO, ANADIR EL SIGUIENTE PARRAFO: [, salvo los sefialados con [el] [los]
namero[s] [ ... ], que deberan ser aportados en todo caso.

[SI SE CONSIDERA OPORTUNO, ANADIR EL SIGUIENTE PARRAFO:

Al margen de acreditar su solvencia técnica por los medios antes indicados, los licitadores
deberan asumir el compromiso de adscribir a la ejecucion del contrato los medios personales y
materiales suficientes para llevarla a cabo adecuadamente, medios cuya relacion detallada deberan
incluir en el sobre numero uno, tal y como se estipula en la clausula [13.2.7] [13.2.8], y cuya
disposicion efectiva debera acreditar documentalmente el licitador que resulte propuesto como
adjudicatario, segun se estipula en la clausula 17.1 del presente pliego. La efectiva adscripcion de
tales medios a la ejecucion del contrato se considera obligacion esencial a los efectos previstos en el
articulo 206.f) de la LCSP y en la clausula 30.1 del presente pliego.] (art. 53.2 LCSP)

4.3.- No podran concurrir a la licitacion aquellas empresas que hubieren participado en la
elaboracion de las especificaciones técnicas a que se refiere el presente contrato, siempre que dicha
participacion pueda provocar restricciones a la libre concurrencia o suponer un trato privilegiado con
respecto al resto de las empresas licitadoras. (art. 45.1LCSP)

4.4.- Los que contraten con la Administracién, podran hacerlo por si, o mediante la
representacion de personas debidamente facultadas para ello. @r. 21 RG)

Los licitadores deberan solicitar y obtener del Servicio Juridico del Gobierno de Canarias,
acto expreso y formal de bastanteo de la documentacion que pretendan aportar a los efectos de
acreditar su representacion para licitar, con caracter previo a la presentacion de la misma.

No obstante, y con caracter excepcional, los documentos acreditativos de la representacion,
podran ser calificados, en el seno de la Mesa de Contratacion, por el Letrado del Servicio Juridico
interviniente en la misma, consigndndose expresamente en el acta la manifestacion del Letrado
respecto a si la documentacion aportada es bastante para que el representante ejerza las facultades de
licitar en relacion con el expediente concreto.

5.- CLASIFICACION DE LOS LICITADORES (art 54, disp. transit. 5 LCSP)

[SI ES EXIGIBLE LA CLASIFICACION:
5.1.- La clasificacion exigida para esta contratacion, serd la siguiente: [...]

[SI SE CONSIDERA OPORTUNO, afiadir el siguiente parrafo:

No obstante, para la ejecucion de las partes del objeto del contrato que a continuacion se
especifican (que no exceden del 50% del precio del contrato), no sera necesario que el licitador
acredite disponer de la clasificacion que igualmente se detalla, siempre que en su oferta se

comprometa a subcontratar su ejecucion con empresa que acredite tal clasificacion: [...] @r.54.1 LCSP
y 36.3 RG)

5.2.- Para los empresarios no espafioles de la Union Europea que no estén clasificados, sera
suficiente acreditar ante el 6rgano de contratacion la capacidad financiera, econdmica y técnica,
conforme a lo estipulado en la cldusula 4.2 del presente pliego, asi como que se encuentran
habilitadas para realizar la prestacion que constituye el objeto del contrato con arreglo a la
legislacion del Estado de procedencia, en los términos establecidos en el articulo 47 de la LCSP. ]
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[SI NO FUERA EXIGIBLE LA CLASIFICACION, los apartados anteriores se sustituirdn por el
siguiente:

Para ser adjudicatario del presente contrato no es preciso estar en posesion de clasificacion
empresarial alguna, sin perjuicio de acreditar la correspondiente solvencia econdmica, financiera y
técnica, por los medios establecidos en la clausula 4.2 del presente pliego. ]

6. PRESUPUESTO DE LICITACION (art. 76 LCSP)

6.1.- El presupuesto maximo de licitaciéon de las obras, sin incluir el IGIC que debera
soportar la Administracion, asciende a la cantidad de [...] euros. [[, distribuido en las siguientes
anualidades:

Ao [...]: [...] euros
Afo [...]: [...] euros ]]

El importe del IGIC a repercutir a la Administracion, segiin el presupuesto del proyecto de

obras aprobado es de ... €. [[, distribuido en las siguientes anualidades:
Afo [...]: [...] euros
Afo [...]: [...] euros ]]

[CUANDO NO SEA POSIBLE LA FIJACION PREVIA DE UN PRESUPUESTO DE
LICITACION, debiendo el proyecto de obras ser presentado por los licitadores, las opciones
anteriores se sustituirdn por la siguiente: (art. 133.3.a) LCSP)

6.1.- El presupuesto maximo de gasto estimado derivado de la ejecucion de las obras objeto
de la presente contratacion, sin incluir el IGIC que deberé soportar la Administracion, sera de |[...]
euros. [[, distribuido en las siguientes anualidades:

Afo [...]: [...] euros
Afio [...]: [...] euros ]]

La aprobacion del gasto se realizara una vez conocido el importe de la oferta que resulte
seleccionada como adjudicataria del contrato. (art. 108.4 LCSP)

Por otra parte, el presupuesto maximo de honorarios de redaccion de proyectos, sin incluir el
IGIC que debera soportar la Administracion, es de [...] euros.]

6.2.- El importe del presupuesto del contrato y los precios unitarios que regiran durante la
ejecucion de las obras, seran los que resulten de la proposicion que resulte adjudicataria del contrato.

7.- EXISTENCIA DE CREDITO PRESUPUESTARIO (arss. 26.1.k y 93.3 LCSP y 67.2.d RG)

Existe el crédito presupuestario preciso para atender a las obligaciones econdmicas que se
deriven de la contratacion, con cargo a la partida presupuestaria [...], proyecto de inversion [...],
por los siguientes importes:

- Presupuesto de licitacion:.......: 000.000,00 euros.
-..%delGIC......... 00.000,00 euros.
Total: 000.000,00 euros.

[EN CASO DE COFINANCIACIACION COMUNITARIA deberd aiiadirse lo siguiente:
Dicha aplicacion, estd cofinanciada por el ... en un..%, dentro del Eje...,
Categoria...... del Programa Operativo..... |
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[CUANDO NO SEA POSIBLE LA FIJACION PREVIA DE UN PRESUPUESTO DE
LICITACION, debiendo el proyecto de obras ser presentado por los licitadores, el pdrrafo
anterior se sustituye por el siguiente: (art. 94.1y 108.4 LCSP y art. 88 RG)
Existe crédito adecuado y suficiente para hacer frente al gasto maximo estimado del contrato
a realizar, con cargo a la partida presupuestaria [...], proyecto de inversion [...], por los siguientes
importes:
- Presupuesto de licitacion: 000.000,00 euros.
-..%delGIC........: 00.000.00 euros.
Total: 000.000,00 euros.
Su fiscalizacion y aprobacion se realizaran una vez conocido el importe de la oferta que
resulte seleccionada como adjudicataria del contrato. ]

[EN CASO DE TRAMITACION ANTICIPADA el pdrrafo anterior se sustituye por: (art. 94.2 LCSP
y D. 165/2001 CAC)

La adjudicacion del contrato queda condicionada a la existencia de crédito adecuado y
suficiente en el ejercicio econdmico [...], para hacer frente a los gastos que del mismo se deriven. ]

EN EL SUPUESTO DE OBRAS DE EJECUCION PLURIANUAL, aiiadir el siguiente pdrrafo:
(Disposicion final 2* LCSP)

En el momento en que se realice la adjudicacion del contrato, se efectuara una retencion
adicional de crédito del 10 por 100 del importe de adjudicacioén. Esta retencion se aplicara al
ejercicio en que finalice el plazo fijado en el contrato para la terminacion de la obra o al
siguiente, segun el momento en que se prevea realizar el pago de la certificacion final.

8. REVISION DE PRECIOS (arts 77y ss. LCSP).

El precio de la presente contratacion estard sujeto a revision de acuerdo con la/s formula/s
siguiente/s: [...].

La revision de precios tendra lugar, en su caso, cuando el contrato se haya ejecutado al
menos en el 20 por ciento de su importe y haya transcurrido un afio desde su adjudicacion, fecha que
se tomara como referencia a fin de determinar el momento a partir del cual procede la revision de
precios y sus efectos, teniendo en cuenta lo establecido en el articulo 79.3 de la LCSP.

El importe de las revisiones que procedan se hara efectivo de oficio (art.82 LCSP), mediante el
abono o descuento correspondiente en los pagos parciales o, excepcionalmente, en la liquidacion del
contrato, cuando no hayan podido incluirse en dichos pagos parciales.

[EN LOS CASOS EN QUE NO SE ESTIME PROCEDENTE:
Dado que [... ], en la presente contratacion no habra revision de precios.]]

9. PLAZO DE EJECUCION DE LAS OBRAS (arts. 23 y 197 LCSP)

9.1.- El plazo maximo de ejecucion de las obras sera de [...] meses, a contar desde la
iniciacion de las mismas.
[SI RESULTAN PROCEDENTES, anadir los siguientes pdarrafos:

De acuerdo con el programa de trabajo obrante en el proyecto, se establecen los siguientes
plazos parciales para las siguientes partes de la obra: [...].

La ejecucion de tales plazos parciales respecto a las correspondientes partes de la obra,
debera ser consignada en el programa de trabajo a presentar por el contratista, y se entenderan
integrados en el contrato a efectos de su exigibilidad.]
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9.2.- De conformidad con lo establecido en el articulo 797.2 del LCSP, dicho plazo de
ejecucion podra prorrogarse cuando el contratista no pudiere cumplirlo por causas que no le sean
imputables, siempre que las justifique debidamente.

1T
ADJUDICACION DEL CONTRATO

10.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION (arss. 93.4, 134, 141 y 144 LCSP)

10.1.- A efectos de determinar la publicidad, el procedimiento de adjudicacion, y las posibles
modificaciones posteriores del contrato, el valor estimado de la contratacion a realizar [incluidas las
posibles modificaciones y] sin incluir el IGIC que debera soportar la Administracion, [es coincidente
con el presupuesto de licitacion establecido en la clausula 6 del presente pliego] [asciende a la
cantidad de [...] euros.] (art. 76.1 LCSP)

[[SI SE ESTABLECE EL PRECIO COMO UNICO CRITERIO DE ADJUDICACION, insertar
el siguiente parrafo, y eliminar las opciones alternativas relativas a varios criterios de
adjudicacion:

10.2.- El contrato se adjudicara, mediante procedimiento abierto, al licitador que presente la
oferta de precio mas bajo, dado que [por las caracteristicas de la obra a realizar] [por las
circunstancias que se detallan a continuacion,] este es el unico criterio determinante de la
adjudicacion.]]

[[SI SE ESTABLECEN VARIOS CRITERIOS DE ADJUDICACION, insertar las siguientes
clausulas:

10.2.- El contrato se adjudicard, mediante procedimiento abierto, tomando como base los
criterios de adjudicaciéon [que se detallan en la clausula siguiente], [por ser los adecuados para
evaluar el interés de las mejoras que se oferten respecto a la ejecucion de la obra a realizar] [que se
relacionan a continuacion: ...]

10.3.- Criterios de adjudicacion.
Son criterios que han de servir de base para la adjudicacion del contrato los siguientes, por
orden decreciente de importancia con arreglo a la siguiente ponderacion:

CRITERIOS PONDERACION

[-..] [...]
[...] [...]

De acuerdo con lo dispuesto en el Decreto Territorial 84/2006, de 20 de junio, en caso de
igualdad entre dos o mas proposiciones, desde el punto de vista de los criterios objetivos que
sirven de base para la adjudicacion, tendra preferencia en la adjudicacion del contrato la empresa
que, en el momento de acreditar su solvencia técnica, se encuentre en alguna de las circunstancias
siguientes: (disk. adic. 6° LCSPy D.T. 84/2006)

a) Que, empleando a menos de cincuenta trabajadores, cuente en su plantilla con un
numero de trabajadores fijos discapacitados no inferior al 2%.

b) Que, empleando a cincuenta o mas trabajadores, cuente en su plantilla con un niimero
de trabajadores fijos discapacitados superior al 2%.
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c) Que, empleando a cincuenta o mads trabajadores y encontrandose en alguno de los
supuestos de excepcionalidad previstos en la Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integracion
Social de los Minusvalidos, cuente en su plantilla con un nimero de trabajadores fijos
discapacitados no inferior al 2%, siempre que tales circunstancias de excepcionalidad
hayan sido debidamente declaradas por el Servicio Publico de Empleo competente.”

[[CUANDO SE DICTEN LAS DISPOSICIONES DE DESARROLLO NORMATIVO Y
EJECUCION DE LALEY CANARIA 1/2010, DE IGUALDAD ENTRE MUJERES Y
HOMBRES, ANADIR ESTE APARTADO:

Asimismo, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 13.2 de la Ley canaria 1/2010, de
igualdad entre mujeres y hombres, en caso de igualdad entre dos o mas proposiciones, desde el
punto de vista de los criterios objetivos que sirven de base para la adjudicacion, tendra
preferencia en la adjudicacion del contrato la empresa que, en el momento de acreditar su
solvencia técnica, disponga de la Marca de Excelencia Canaria de Igualdad, o acredite que
desarrolla medidas destinadas a lograr la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres,
siempre que dichas medidas mantengan su efectividad en el tiempo de acuerdo con las
condiciones reglamentariamente establecidas.]]

10.4.- Procedimiento de evaluacidn de las proposiciones.
La valoracion de las ofertas se realizara de acuerdo con el siguiente procedimiento: [...].

[[SI SE CONSIDERA OPORTUNO, PODRA UTILIZARSE EL SIGUIENTE
PROCEDIMIENTO:

1°.- Todas las ofertas seran clasificadas por orden de mejor a peor respecto de cada uno de
los criterios.

2°.- Obtenido el orden de prelacion de todas las ofertas respecto de un criterio, se asignara a
la mejor oferta el maximo de los puntos correspondientes a dicho criterio.

3°- A las ofertas siguientes en el orden de prelacion de cada criterio se les asignaran los
puntos que proporcionalmente correspondan por su diferencia con la mejor oferta, de acuerdo con la
siguiente féormula: P=(pm*mo)/O, o bien P=(pm*QO)/mo, segiun se trate, respectivamente, de
proporcion inversa o proporcion directa con la mejor oferta, (donde "P" es la puntuacion, "pm" es la
puntuacion maxima, "mo" es la mejor oferta y "O" es el valor cuantitativo de la oferta que se valora).

4°- Obtenida la puntuacion de todas las ofertas respecto a cada uno de los criterios, se
sumara la puntuacion total de cada una de ellas, resultando seleccionada la que obtenga mayor
puntuacion, teniendo en cuenta en su caso el criterio preferencial para las empresas con trabajadores
fijos discapacitados, antes expuesto. En caso de producirse empate en la puntuacion final, la
adjudicacion recaera en la oferta que en su conjunto se considere mas beneficiosa para el interés
publico, teniendo en cuenta el orden de prelacion de los criterios de adjudicacion y la ponderacion de
su incidencia en la valoracion de las ofertas empatadas. Si el empate se produce entre empresas que
se encuentren en alguna de las circunstancias previstas en el Decreto Territorial 84/2006, tendra
preferencia en la adjudicacion del contrato el licitador que disponga del mayor porcentaje de
trabajadores fijos discapacitados en su plantilla.]

[[SI SE ESTABLECEN CRITERIOS QUE NO PUEDAN VALORARSE OBJETIVAMENTE
MEDIANTE CIFRAS O PORCENTAJES QUE PUEDAN OBTENERSE MEDIANTE LA
APLICACION DE FORMULAS, la opcién anterior se sustituye por las siguientes clausulas
10.4.1, 10.4.2 y 10.4.3: (art. 134.2 LCSP)
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10.4.1.- En primer lugar la Mesa de contratacion habra de realizar la evaluacion de las
ofertas respecto a los criterios sefialados con los nimeros [...], que no pueden valorarse mediante
la aplicacion de formulas aritméticas.

A tal efecto, se seguira el siguiente procedimiento [...]

[SI SE CONSIDERA OPORTUNO, PODRA UTILIZARSE EL SIGUIENTE
PROCEDIMIENTO:

1°.- Todas las ofertas seran valoradas de mejor a peor respecto a dichos criterios, en funcién
de sus caracteristicas y de su comparacion con el resto de las ofertas, teniendo en cuenta su mayor
adecuacion a la mejora y perfeccionamiento de la ejecucion del objeto del contrato. El resultado de
dicha valoracion debera ser argumentado y justificado en el correspondiente informe de valoracion.

2°- A la que se considere mejor oferta respecto de un criterio se le asignara el valor 10, al
que correspondera el maximo de los puntos de ponderacion correspondiente a dicho criterio.

3°- Al resto de las ofertas se les asignard un valor de cero a diez, otorgandoles, en
consecuencia, los puntos de ponderacion que proporcionalmente les correspondan por su diferencia
con la mejor oferta, de acuerdo con la siguiente formula: P=(pm*0)/10, donde "P" es la puntuacion
a obtener, "pm" es la puntuacion maxima del criterio de que se trate, "O" serd la valoracion sobre 10
asignada a la oferta que se estd puntuando, y "10" es la valoracion correspondiente a la mejor oferta. ]

[ISI A LOS CRITERIOS NO EVALUABLES MEDIANTE FORMULAS SE LES ATRIBUYE
UNA PONDERACION SUPERIOR A LOS EVALUABLES MATEMATICAMENTE, la opcién
anterior de la clausula 10.3.1 se sustituye por la siguiente:

10.4.1.- La evaluacion de las ofertas respecto a los criterios numeros [...], que no son
evaluables en cifras o porcentajes, y que tienen una ponderacion superior a los criterios evaluables
en cifras o porcentajes, se realizara en primer lugar por un comité de expertos constituido en los
términos del articulo 134.2 de la LCSP, o, en su defecto, por el siguiente organismo técnico
especializado: [...].

El resultado de dicha valoracion debera ser argumentado y justificado en el correspondiente
informe de valoracion que se incorporara al expediente.

10.4.2.- En un acto posterior, de acuerdo con lo dispuesto en la clausula 16.2, la Mesa de
contratacion realizara la valoracion de las ofertas respecto a los restantes criterios evaluables en
cifras o porcentajes.

Obtenida la valoracion de las ofertas respecto de dichos criterios, se asignard a cada una de
ellas los puntos de ponderacion correspondientes a cada criterio, asignandole a la mejor oferta el
maximo de los puntos correspondientes al criterio de que se trate.]

[SISE CONSIDERA OPORTUNO, PODRA INCLUIRSE EL SIGUIENTE PARRAFO:

A las ofertas siguientes en el orden de prelacion de cada criterio, se les asignaran los puntos
que proporcionalmente correspondan por su diferencia con la mejor oferta, de acuerdo con la
siguiente férmula: P=(pm*mo)/O, o bien P=(pm*O)/mo, segin se trate, respectivamente, de
proporcion inversa o proporcion directa con la mejor oferta, (donde "P" es la puntuacion, "pm" es la
puntuacion maxima, "mo" es la mejor oferta y "O" es el valor cuantitativo de la oferta que se
valora).]

10.4.3.- Obtenida la puntuacion de todas las ofertas respecto a cada uno de los criterios, se
sumara la puntuacion total de cada una de ellas, resultando seleccionada la que obtenga mayor
puntuacion, teniendo en cuenta en su caso el criterio preferencial para las empresas con trabajadores
fijos discapacitados, antes expuesto. En caso de producirse empate en la puntuacion final, la
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adjudicacion recaera en la oferta que en su conjunto se considere mas beneficiosa para el interés
publico, teniendo en cuenta el orden de prelacion de los criterios de adjudicacion y la ponderacion de
su incidencia en la valoracion de las ofertas empatadas. Si el empate se produce entre empresas que
se encuentren en alguna de las circunstancias previstas en el Decreto Territorial 84/2006, tendra
preferencia en la adjudicacion del contrato el licitador que disponga del mayor porcentaje de
trabajadores fijos discapacitados en su plantilla.]]

11.- GARANTIA PROVISIONAL

De acuerdo con lo establecido en el articulo 91.1 de la LCSP, los licitadores no deberan
constituir garantia provisional.

[EN EL CASO DE QUE SE CONSIDERE CONVENIENTE, el parrafo anterior serd sustituido
por los siguientes apartados:

11.1.- De acuerdo con lo establecido en el articulo 91.1 de la LCSP, y teniendo en cuenta
[...] [[las circunstancias que se detallan a continuacion]], los licitadores deberan constituir garantia
provisional por importe de [...] euros, equivalente al [3] por 100 del presupuesto de licitacion,
excluido el IGIC. (art. 76.1 LCSP)

[[EN LOS SUPUESTOS EN QUE NO HAYA PREVIA FIJACION DEL PRESUPUESTO DE
LICITACION

11.1.- De acuerdo con lo establecido en el articulo 91.1 de la LCSP, y teniendo en cuenta
[...] las circunstancias que se detallan a continuacién], los licitadores deberan constituir garantia
provisional por importe de [...] euros, equivalente al [3] por 100 del presupuesto estimado del
contrato.]]

11.2.- Dicha garantia deberd constituirse, de acuerdo con las normas establecidas en el
articulo 91 de la LCSP, asi como en los articulos 55 y siguientes del Reglamento General de la
LCAP y la cladusula 13.2.7 del presente pliego, en la Tesoreria General de la Comunidad Autonoma
de Canarias [0 en la Caja General de Depositos], excepto cuando su constitucion se efectie mediante
aval o contrato de seguro de caucidon, en cuyo caso se realizard ante el mismo organo de
contratacion.

11.3.- En el supuesto de uniones temporales de empresas la garantia provisional podra
constituirse por una o varias de las empresas participantes en la union, siempre que en conjunto se
alcance la cuantia establecida en el primer apartado de esta clausula y garantice solidariamente a
todos los integrantes de la union. ]

11.4.- La garantia provisional se extinguira automaticamente y sera devuelta a los licitadores
inmediatamente después de la adjudicacion del contrato. (art. 91.2 y 91.4 LCSP)]]

12.- PLAZO Y PRESENTACION DE PROPOSICIONES (art. 129.1 LCSPy art.80 RG)

12.1.- Las proposiciones y la documentacion complementaria se presentaran, en la forma
indicada en los apartados siguientes, en el lugar y plazo sefialado en el anuncio de licitacion.

10
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12.2.- La presentacion podra realizarse mediante entregas en las oficinas que se indiquen en
el anuncio de licitacion, bien personalmente o bien mediante envio por mensajeria entregado dentro
del plazo sefialado. También podra realizarse mediante envio por correo, en cuyo caso el interesado
debera acreditar, con el resguardo correspondiente, la fecha de imposicion del envio y comunicar en
el mismo dia al 6rgano de contratacion, por fax, telex o telegrama, la remision de la proposicion.
Dicha comunicacion podra también realizarse por correo electronico, si bien este medio solo sera
valido si existe constancia de su transmision y recepcion, de sus fechas y del contenido integro de
las comunicaciones y se identifica fidedignamente al remitente y al destinatario. Sin la
concurrencia de ambos requisitos no sera admitida la proposicion en el caso que fuera recibida fuera
del plazo fijado en el anuncio de licitacion.

No obstante, transcurridos diez dias naturales desde la terminacion del plazo, no sera
admitida ninguna proposicion enviada por correo.

[SI EXISTE NORMATIVA AL RESPECTO Y SE CONSIDERA PROCEDENTE, anadir el
siguiente parrafo:

La presentacion de las solicitudes de participacion y de la documentacion anexa podra
realizarse igualmente mediante transmision por medios electronicos o telematicos, siempre que tales
medios estén respaldados por procedimientos que garanticen la autenticidad, confidencialidad de los
documentos y el reconocimiento de su firma, de acuerdo con normativa vigente al respecto.]

12.3.- Los interesados podran examinar el pliego y documentacion complementaria en las
oficinas sefialadas en el anuncio de licitacion.

12.4.- La presentacion de las proposiciones presume la aceptacion incondicional por el
empresario de la totalidad del contenido del presente pliego, sin salvedad alguna.

12.5.- La presentacion de la proposicion se deberd realizar en una sola de las dependencias
administrativas de entre las varias que existan para poder llevarla a cabo, rechazdndose en caso
contrario todas las presentadas por el licitador.

13.- CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES (arts. 61,129 y 130 LCSPy art. 80 RG)

13.1.- Las proposiciones constaran de [dos] [...] sobres cerrados, identificados en su
exterior con indicacion de la licitacion a la que se concurra y el nombre y apellidos o razén social de
la empresa licitadora, nimeros de teléfono y de fax, y direccion de correo electronico, de disponer de
ellos, asi como con la firma del licitador o persona que le represente.

El contenido de cada sobre, que debera estar relacionado en hoja independiente, deberd tener
los requisitos que se sefialan a continuacion:

13.2.- Sobre nimero 1: Debera tener el siguiente titulo: "SOBRE N° 1: Documentacion
General para la licitacion, mediante procedimiento abierto, de la contratacion de [...]". Su
contenido sera el siguiente:

13.2.1.- El documento o documentos que acrediten la personalidad del empresario y la
representacion, en su caso, del firmante de la proposicion, en la forma siguiente:

13.2.1.1.- Documento Nacional de Identidad, cuando se trate de empresarios

individuales. Si se trata de personas juridicas deberan presentar escritura de constitucion, y de

modificacion en su caso, inscritas en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible

conforme a la legislacion mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, deberan presentar el
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documento de constitucion, estatutos o acto fundacional en el que consten las normas por las que se
regula su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro oficial que fuera preceptivo.

Las empresas no espaiiolas de Estados miembros de la Union Europea o signatarios del
Acuerdo sobre el Espacio Econémico Europeo, habran de acreditar su capacidad de obrar mediante
presentacion de certificacion o declaracion jurada de estar inscritas en alguno de los registros que se
indican en el Anexo I del Reglamento General de la LCAP.

Los restantes empresarios extranjeros deberan acreditar su capacidad de obrar mediante
informe expedido por la representacion diplomatica espaiiola en el Estado correspondiente, en la que
se haga constar que figuran inscritos en el Registro local, profesional, comercial o analogo o, en su
defecto, que actian con habitualidad en el trafico local en el ambito de las actividades que
constituyen el objeto del contrato.

Asi mismo, deberan aportar informe de la respectiva mision diplomatica permanente
espafiola relativo a que el Estado de su procedencia admite a su vez la participacion de empresas
espafiolas en la contratacion con la Administracion, en forma substancialmente analoga. [EN EL
CASO DE CONTRATOS SUJETOS A REGULACION ARMONIZADA, se afiadird el siguiente
inciso: o, en su caso, que dicho Estado es signatario del Acuerdo sobre Contratacion Publica de la
Organizacion Mundial del Comercio.] (ar. 44 LCSP)

Igualmente, dichas empresas deberan tener abierta sucursal en Espafa, con designacion de

apoderados o representantes para sus operaciones y que estén inscritas en el Registro Mercantil. (.
44.2LCSP)

13.2.1.2.- Cuando el licitador actie mediante representante, éste debera aportar
documento fehaciente acreditativo de la existencia de la representacién y del ambito de sus
facultades para licitar, bastanteado por el Servicio Juridico del Gobierno de Canarias. La aportacion
de la mera diligencia de bastanteo del documento de apoderamiento podra suplir la aportacion de
éste. (art. 35.0) LRIAP-PAC) [[SI SE EXIGE CLASIFICA CION, aiiadir el siguiente inciso: , asi como la

de la escritura de constitucion, y de modificacion en su caso, de la entidad licitadora.] (. 35/ LRIAP-
PAC)

13.2.1.3.- Si varios empresarios acuden a la licitacion constituyendo una union
temporal, cada uno de ellos debera acreditar su personalidad y capacidad, indicando los nombres y
circunstancias de los empresarios que la suscriban, la participacion de cada uno de ellos, asi como el
compromiso de constituirse formalmente en unién temporal de empresas en caso de resultar
adjudicatarios del contrato, y la designacion de un representante o apoderado tnico de la unién con
poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven
hasta la extincion del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que puedan
otorgar las empresas para cobros y pagos de cuantia significativa.

13.2.2.- Certificado de la clasificacion requerida en la clausula 5 del presente pliego,
expedido por la Junta Consultiva de Contratacion Administrativa, o en su caso, por el Organismo
comunitario correspondiente (art. 73 LCSP). Si la empresa se encontrase pendiente de clasificacion,
debera aportarse el documento acreditativo de haber presentado la correspondiente solicitud para
ello, debiendo no obstante justificar posteriormente haber obtenido la clasificacion exigida en el
plazo de subsanacion de defectos u omisiones en la documentacion a que se refiere la cldusula 15
del presente pliego.

El certificado de clasificacion deberd ir acompanado en todo caso de una declaracion

responsable en la que el licitador manifieste que los datos de clasificacion no han tenido variacion.
(art. 130.3 LCSP)

No obstante lo establecido en el apartado anterior, para los empresarios no espafioles de
Estados miembros de la Union Europea, seré suficiente que acrediten, en su caso, ante el drgano de
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contratacion correspondiente su solvencia econdmica, financiera y técnica, conforme a los requisitos
establecidos en la clausula 4.2. del presente pliego.

Las uniones temporales de empresarios deberan acreditar que todas las empresas que
integran la unidén han obtenido clasificacidon como empresa contratista de obras. En tal caso, se
acumularén las clasificaciones individuales de los miembros de la U.T.E., a efectos de poder
acreditar la clasificacion global exigida en el presente pliego.

Si concurren uniones de empresarios nacionales, extranjeros no comunitarios o extranjeros
comunitarios, los dos primeros deberan acreditar su clasificacion y los Gltimos, en defecto de €sta, su
solvencia econdmica, financiera y técnica.

[EN CASO DE NO REQUERIRSE CLASIFICACION, el apartado anterior se sustituird por el
siguiente:

13.2.2.- Los licitadores deberan aportar la documentacion acreditativa de la solvencia
economica, financiera y técnica de conformidad con lo sefialado en la cldusula 4.2 del presente
Pliego

Las empresas que liciten en unién temporal, deberan acreditar los requisitos de solvencia
econdmica, financiera y técnica a que se refiere la citada cldusula 4.2, acumuldndose las
caracteristicas acreditadas por cada una de ellas a efectos de la determinacién de la solvencia de la
unién temporal. ]

13.2.3.- Testimonio judicial, certificaciéon administrativa o declaracion responsable del
licitador otorgada ante una autoridad administrativa u organismo profesional cualificado, o0 mediante
acta de manifestaciones ante notario publico, de no estar incurso en las prohibiciones para contratar
con la Administracion conforme al articulo 49 de la LCSP, incluyendo expresamente la
circunstancia de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la
Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes. (arss. 62y 130.1.c) LCSP)

Cuando se trate de empresas de Estados miembros de la Union Europea y esta posibilidad
esté prevista en la legislacion del Estado respectivo, podra sustituirse por declaracion responsable,
otorgada ante una autoridad judicial.

13.2.4.- Para las empresas extranjeras, declaracion de someterse a la jurisdiccion de los
Juzgados y Tribunales espafioles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo
o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero
que pudiera corresponder al licitante.

13.2.5.- La presentacion por el licitador del certificado de estar inscrito en el Registro de
Contratistas de la Comunidad Autonoma de Canarias le eximira de aportar la documentacion que se
detalla:

- Personalidad y representacion a que se refiere la clausula 13.2.1 de este pliego, siempre y
cuando la representacion sea la misma que conste en el certificado aportado. No obstante, la Mesa de
contratacion podra requerir la aportacion de dicha documentacion si fuera necesaria para acreditar
que el objeto social de la empresa es adecuado al objeto del contrato.

- [Certificado de clasificacion, siempre y cuando en el certificado del Registro de
Contratistas conste la clasificacion referida al objeto del contrato, o, en su caso,] documentacion
acreditativa de la solvencia econdmica, financiera y técnica. [EN LOS CASOS QUE PROCEDA, se
afiadira el siguiente inciso: , salvo la documentacion especifica que se relaciona en la clausula 4.2
del presente pliego, que debera ser aportada en todo caso. ]
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- Declaracion responsable a que se refiere la clausula 13.2.3, salvo en lo que se refiere a la
circunstancia de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la
Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, respecto de las que habra que aportar, en
todo caso, declaracion responsable, formulada ante autoridad administrativa u organismo profesional
cualificado, o mediante acta de manifestaciones ante notario publico.

El certificado del Registro de Contratistas de la Comunidad Autéonoma de Canarias debera ir
acompanado en todo caso de una declaracion responsable en la que el licitador manifieste que las
circunstancias reflejadas en el mismo no han experimentado variacion. (art. 130.3 LCSP)

De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 19.1.d) del Decreto 48/2009, por el que se
establecen en la Administracion Publica de la Comunidad Auténoma de Canarias medidas ante la
crisis econdmica y de simplificacion administrativa, el licitador inscrito en el citado Registro
podra, a su eleccion, sustituir la aportacion del correspondiente certificado por una declaracion
responsable en la que, manifestando estar inscrito en el Registro, y declarando que los datos obrantes
en el mismo no han experimentado variacion, autorice expresamente al Organo de contratacion para
obtener del citado Registro los datos correspondientes.

13.2.6.- A los efectos de acreditar la relacion laboral con personas con discapacidad en los
términos establecidos en la clausula 10.3 del presente pliego, las empresas deberan aportar, en el
momento de la licitacion, la siguiente documentacion:

a) Declaracion responsable del numero de trabajadores fijos discapacitados y porcentaje
que éstos representan sobre el total de la plantilla.

b) Documento TC2 (relacién nominal de trabajadores) correspondientes a todo el personal
de la empresa.

c) Relacion de los trabajadores fijos discapacitados acompafiada de la resolucion o
certificacion acreditativa del grado y vigencia de la discapacidad.

d) Contrato de trabajo de los trabajadores fijos discapacitados.

e) Si la empresa emplea a cincuenta o mas trabajadores y se encuentra en alguno de los
supuestos de excepcionalidad previstos en la Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integracion Social de
los Minusvalidos, debera aportar, ademas, declaraciéon del Servicio Publico de Empleo
competente de que la empresa se encuentra en alguno de los citados supuestos de
excepcionalidad.

[[CUANDO SE DICTEN LAS DISPOSICIONES DE DESARROLLO NORMATIVO Y
EJECUCION DE LALEY CANARIA 1/2010, DE IGUALDAD ENTRE MUJERES Y
HOMBRES, ANADIR ESTA CLAUSULA:

13.2.6bis.- A los efectos de acreditar que se dispone de la Marca de Excelencia Canaria de
Igualdad, o que se desarrollan medidas destinadas a lograr la igualdad de oportunidades entre
mujeres y hombres, a que se refiere la clausula 10.3, se debera aportar la documentacion [siguiente:
...] [correspondiente, en los términos y condiciones reglamentariamente establecidos.]]

[[SI SE EXIGE GARANTIA PROVISIONAL, aiiadir la siguiente cliusula:

13.2.7.- Resguardo acreditativo de la garantia provisional, si la misma se constituyd en
metalico o titulos valores. Si se constituye en forma de aval o por contrato de seguro de caucion, se
presentard el propio aval o el contrato de seguro bastanteados por el Servicio Juridico del Gobierno
de Canarias. Si se ha constituido la garantia global a que se refiere el articulo 86 de la LCSP, habra
de aportarse certificacion emitida por la Tesoreria General de la Comunidad Auténoma de Canarias [
o de la Caja General de Depdsitos, en su caso ], relativa a que dicha garantia se encuentra vigente y
es suficiente.
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[SI EN LA CLAUSULA 4.2 SE HA OPTADO POR EXIGIR EL COMPROMISO DE
ADSCRIBIR A LA EJECUCION DEL CONTRATO MEDIOS PERSONALES Y
MATERIALES, insertar la siguiente clausula: (art. 53.2 LCSP)

[13.2.7.-] [13.2.8.-] Relacion detallada de los medios personales y materiales que se
comprometen a adscribir a la ejecucion del contrato, de acuerdo con lo estipulado en la cldusula 4.2.]

[13.2.9] Otros documentos |[...]

Toda la documentacion a presentar por los licitadores habra de ser documentacion
original o bien copias que tengan caracter de auténticas o compulsadas conforme a la
legislacion vigente en la materia, excepto el documento acreditativo de la garantia
provisional, en su caso, que habra de aportarse en original. asi mismo, los licitadores
presentaran su documentacion en castellano.

13.3.- Sobre niimero 2: Debera tener el siguiente titulo: "SOBRE N° 2: Proposicién para
la licitacion, mediante procedimiento abierto, de l1a contratacion de [...]".qarts. 129 y 130 LCSP)

[[SI SE HA ESTABLECIDO EL PRECIO COMO UNICO CRITERIO DE ADJUDICACION,
insertar la siguiente clausula:

13.3.1.- Los licitadores incluiran en este sobre su oferta econdmica, que deberé estar
redactada segiin el modelo anexo al presente pliego, sin errores o tachaduras que dificulten conocer
claramente lo que el 6rgano de contratacion estime fundamental para considerar las ofertas, y que, de
producirse, provocaran que la proposicion sea rechazada.

En la proposicién econdémica, en la que el precio ofertado no deberé superar el presupuesto de
licitacion establecido en la cldusula 6 del presente pliego, deberd indicarse, como partida
independiente, el importe del Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) que deba ser
repercutido. (art. 129.5 LCSP)

[[SI SE ESTABLECEN VARIOS CRITERIOS DE ADJUDICACION, sustituir la opcion
anterior por la siguiente:

13.3.1.- Los licitadores incluirdn en este sobre la documentacion relacionada con los criterios
de adjudicacion a que se refiere la clausula 10.3 del presente pliego, conteniendo todos los
elementos que la integran, incluidos los aspectos técnicos de la misma.

13.3.1.1.- El contenido de la oferta econdomica sera redactado segin el modelo anexo al
presente pliego, sin errores o tachaduras que dificulten conocer claramente lo que el 6rgano de
contratacion estime fundamental para considerar las ofertas, y que, de producirse, provocaran que la
proposicion sea rechazada. En la proposicion econdmica, en la que el precio ofertado no debera
superar el presupuesto de licitacion establecido en la clausula 6 del presente pliego, debera
indicarse, como partida independiente, el importe del Impuesto General Indirecto Canario (IGIC)
que deba ser repercutido. (art. 129.5 LCSP)

13.3.1.2.- En relacion con los restantes criterios de adjudicacion, se deberd aportar lo
siguiente:

[...]

Si alglin licitador no aporta la documentacion relativa a alguno de los criterios a que se
refiere este apartado, o la misma no contiene todos los requisitos exigidos en los parrafos anteriores,
la proposicion de dicho licitador no sera valorada respecto del criterio de que se trate.
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Para ser tenida en cuenta, dicha documentacion debera estar suscrita en su totalidad por el
licitador, o ir acompanada de una relacion de los documentos que la integran firmada por el licitador,
en la que declare, bajo su responsabilidad, ser ciertos los datos aportados. La Administracion se
reserva la facultad de comprobar en cualquier momento su veracidad, bien antes de la adjudicacion
del contrato, o bien durante su vigencia, pudiendo realizar tal comprobacién por si misma, o
mediante peticion al licitador o adjudicatario de documentacién o informes complementarios. La
falsedad o inexactitud de tales datos provocara la desestimacion de la oferta o, en su caso, la
resolucion del contrato, con pérdida de la garantia constituida, asi como la exigencia de las
responsabilidades e indemnizaciones que de tal hecho se deriven.]]

[[SI SE ESTABLECEN CRITERIOS QUE NO PUEDAN VALORARSE OBJETIVAMENTE
MEDIANTE CIFRAS O PORCENTAJES QUE PUEDAN OBTENERSE MEDIANTE LA
APLICACION DE FORMULAS, las cldusulas 13.3 y 13.3.1 anteriores se sustituyen por las
siguientes clausulas 13.3, 13.3.1, 13.3-bis y 13.3.1-bis:

13.3.- Sobre nimero 2: Debera tener el siguiente titulo: "SOBRE N° 2: Proposicion
relativa a los criterios de adjudicacion numeros |...], NO evaluables mediante cifras o

porcentajes para la licitacion, mediante procedimiento abierto, de la contratacion de [...]" @
134.2 LCSP)

13.3.1.- Los licitadores incluiran en este sobre la documentacion relacionada con los criterios
de adjudicacion numeros [...] a que se refiere la clausula 10.3.1 del presente pliego, conteniendo
todos los elementos que la integran, incluidos los aspectos técnicos de la misma..

En relacién con dichos criterios de adjudicacion, se debera aportar lo siguiente:

[...]

Si algln licitador no aporta la documentacion relativa a alguno de los criterios a que se
refiere este apartado, o la misma no contiene todos los requisitos exigidos en los parrafos anteriores,
la proposicion de dicho licitador no sera valorada respecto del criterio de que se trate.

Para ser tenida en cuenta, dicha documentacion debera estar suscrita en su totalidad por el
licitador, o ir acompanada de una relacion de los documentos que la integran firmada por el licitador,
en la que declare, bajo su responsabilidad, ser ciertos los datos aportados. La Administracion se
reserva la facultad de comprobar en cualquier momento su veracidad, bien antes de la adjudicacion
del contrato, o bien durante su vigencia, pudiendo realizar tal comprobacion por si misma, o
mediante peticion al licitador o adjudicatario de documentacioén o informes complementarios. La
falsedad o inexactitud de tales datos provocara la desestimacion de la oferta o, en su caso, la
resolucion del contrato, con pérdida de la garantia constituida, asi como la exigencia de las
responsabilidades e indemnizaciones que de tal hecho se deriven.

13.3-bis.- Sobre niimero 3: Debera tener el siguiente titulo: "SOBRE N° 3: Proposicion
economica y oferta relativa a los criterios de adjudicacion evaluables mediante cifras o
porcentajes para la licitacion, mediante procedimiento abierto, de la contratacion de |[...]"

13.3.1-bis.- Los licitadores incluirdn en este sobre la documentacion relacionada con los
criterios de adjudicacion a que se refiere la clausula 10.3.2 del presente pliego y que se detallan a
continuacion, conteniendo todos los elementos que la integran, incluidos los aspectos técnicos de
la misma.

El contenido de la oferta econdmica sera redactado seglin el modelo anexo al presente pliego,
sin errores o tachaduras que dificulten conocer claramente lo que el 6rgano de contratacion estime
fundamental para considerar las ofertas, y que, de producirse, provocaran que la proposicion sea re-
chazada. En la proposicion economica, en la que el precio ofertado no deberd superar el
presupuesto de licitacion establecido en la cldusula 6 del presente pliego, deberd indicarse, como
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partida independiente, el importe del Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) que deba ser
repercutido. (art. 129.5 LCSP)

En relacion con los restantes criterios de adjudicacion, se debera aportar lo siguiente:

[...]

Si algln licitador no aporta la documentacion relativa a alguno de los criterios a que se
refiere este apartado, o la misma no contiene todos los requisitos exigidos en los parrafos anteriores,
la proposicion de dicho licitador no sera valorada respecto del criterio de que se trate.

Para ser tenida en cuenta, dicha documentacion debera estar suscrita en su totalidad por el
licitador, o ir acompanada de una relacion de los documentos que la integran firmada por el licitador,
en la que declare, bajo su responsabilidad, ser ciertos los datos aportados. La Administracion se
reserva la facultad de comprobar en cualquier momento su veracidad, bien antes de la adjudicacion
del contrato, o bien durante su vigencia, pudiendo realizar tal comprobacion por si misma, o
mediante peticion al licitador o adjudicatario de documentacion o informes complementarios. La
falsedad o inexactitud de tales datos provocara la desestimacion de la oferta o, en su caso, la
resolucion del contrato, con pérdida de la garantia constituida, asi como la exigencia de las
responsabilidades e indemnizaciones que de tal hecho se deriven.]]

13.3.2.- [Los licitadores habran de presentar sus proposiciones referidas a la totalidad de las
obras objeto del contrato.]

13.3.3.- Cada licitador podra presentar s6lo una proposicion en relacion con el objeto del
contrato, sin que se puedan presentar variantes o alternativas. (art. 129.3 LCSP)

[EN EL SUPUESTO DE QUE SE ADMITAN VARIANTES EN LA PROPOSICION, el
apartado anterior se sustituird por: (art. 131 LCSP)

13.3.3.- Cada licitador podra presentar s6lo una proposicion en relacion con el objeto del
contrato, si bien la misma podra incluir variantes o alternativas. En caso de presentar variantes o
alternativas, éstas deberan sujetarse a las siguientes condiciones:

- No podran incluirse mas de [ ...] variantes respecto de cada uno de los aspectos o

elementos de la proposicion que se detallan a continuacion.

- Las variantes solo podran referirse a los siguientes aspectos o elementos de la

proposicion: [... ] ]

13.3.4.- El empresario que haya licitado en union temporal con otros empresarios no podra, a
su vez, presentar proposiciones individualmente, ni figurar en mds de una unién temporal
participante en la licitacion. El incumplimiento de esta prohibicion dara lugar a la no admision de
todas las proposiciones por €l suscritas. (art. 129.3 LCSP)

14.- MESA DE CONTRATACION (art. 295 LCSP y art. 79 RG)

La Mesa de contratacion estara integrada por:

- Un Presidente, que serd designado por el 6rgano de contratacion.

- [Dos] vocales designados por el organo de contratacion de entre el personal de la
Administracion contratante.

- Un Letrado del Servicio Juridico del Gobierno de Canarias; cuando por necesidades del
Servicio asi se requiera, dicho Letrado sera sustituido por personal al servicio de la Administracion
Publica, licenciado en Derecho y expresamente habilitado al efecto por la Direccion General del
Servicio Juridico del Gobierno de Canarias.
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- Un Delegado de la Intervencion General de la Comunidad Autéonoma de Canarias.
- Un Secretario designado por el 6rgano de contratacion de entre los funcionarios, o, en su
defecto, otro tipo de personal dependiente del 6rgano de contratacion. (arz.295.3 LCSP)

[SI EXISTE NORMATIVA AL RESPECTO Y SE CONSIDERA PROCEDENTE, aiiadir el
siguiente parrafo:

Las reuniones de la Mesa de contratacion podran celebrarse mediante videoconferencia, de
acuerdo con la normativa vigente al respecto. En tal caso, debera publicarse un anuncio en el Perfil
del Contratante donde se haga constar tal circunstancia, y las fechas y lugares donde se celebraran
las reuniones mediante videoconferencia.

15.- CALIFICACION DE LA DOCUMENTACION GENERAL (ars. 71 LCSPy 22, 81 82 RG)

Concluido el plazo de presentacion de proposiciones, la Mesa de contratacion procedera a la
calificacion de la documentacion general contenida en los sobres nimero uno presentados por los
licitadores, y si observase defectos materiales en la documentacion presentada, lo notificara por fax,
telegrama o correo electronico al licitador correspondiente, dejando constancia de dicha notificacion
en el expediente, concediéndole un plazo no superior a tres dias habiles para que lo subsane. Ahora
bien, si la documentacion de un licitador contuviese defectos sustanciales o deficiencias materiales
no subsanables, no sera admitido a la licitacion.

Al margen de la subsanacion a que se refiere el parrafo anterior, la Mesa de contratacion, a
efectos de completar la acreditacion de la solvencia de los licitadores, podra recabar de éstos las
aclaraciones que estime oportunas sobre las certificaciones y documentos presentados, asi como
requerirlos para la presentacion de otros documentos complementarios, requerimiento que debera ser
cumplimentado en el plazo méximo de cinco dias naturales y siempre antes de la declaracion de
admision de las proposiciones.

[[SI SE HA ESTABLECIDO EL PRECIO COMO UNICO CRITERIO DE ADJUDICACION,
insertar las siguientes clausulas:

16.- APERTURA DE PROPOSICIONES ECONOMICAS Y PROPUESTA DE
ADJUDICACION (arss. 135, 144, 295 LCSP y 83 RG)

16.1.- La Mesa de contratacion, una vez calificada la documentacion del sobre n° 1 y
realizadas las subsanaciones y, en su caso, aportadas las aclaraciones o documentos
complementarios requeridos, o transcurrido el plazo que se hubiere conferido al efecto, realizara en
acto publico la apertura de las proposiciones de los licitadores admitidos, en el lugar y hora
sefialados en el anuncio de licitacion, con arreglo al siguiente procedimiento:

16.1.1.- En primer lugar, el Presidente dard cuenta a los asistentes del nimero de
proposiciones recibidas y del nombre de los licitadores, comunicando el resultado de la calificacion
de la documentacion general presentada en los sobres n° 1, con expresion de los licitadores
admitidos y de los excluidos, y de las causas de su exclusion, invitando a los asistentes a que
formulen las observaciones que estimen oportunas, que seran reflejadas en el acta, pero sin que en
este momento pueda la Mesa hacerse cargo de documentos que no hubiesen sido entregados durante
el plazo de admision de ofertas, o el de subsanacion de defectos u omisiones.

16.1.2.- A continuacion, el Secretario de la Mesa procederd a la apertura del sobre n® 2, y a
la lectura de las proposiciones formuladas por los licitadores.

Concluida la apertura de las proposiciones, la Mesa de contratacion concretara cual sea la
proposicion de precio mas bajo sobre la que formulard propuesta de adjudicacion del contrato, e
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invitard a los licitadores asistentes a que expongan cuantas observaciones o reservas estimen
oportunas en relacion con el acto celebrado, informéndoles, en caso de producirse éstas, de la
posibilidad de presentar reclamaciones escritas ante el 6rgano de contratacion, en el plazo
maximo de dos dias habiles, [EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS SUJETOS A
RECURSO ESPECIAL EN MATERIA DE CONTRATACION, aiiadir el siguiente inciso: o
bien interponer el recurso especial a que se refiere el articulo 310 de la LCSP].

A continuacién, se dara por concluido el acto publico de apertura de proposiciones, de
cuyo desarrollo se dejara constancia en el acta de la reunioén de la Mesa.

16.2.- La Mesa de contratacion elevara al 6rgano de contratacion propuesta de adjudicacion
del contrato al licitador que oferte el precio mas bajo. Dicha propuesta no crea derecho alguno
mientras el drgano de contratacion no dicte la resolucion de adjudicacion (art. 144.2 LCSP)

Si se presentasen dos 0 mas proposiciones iguales que resultasen ser las de precio mas
bajo, se decidira la propuesta adjudicacion de €stas mediante sorteo.]] (art. 87.2 RG).

[[SI SE ESTABLECEN VARIOS CRITERIOS DE ADJUDICACION, sustituir las clausulas de
la opcion anterior por las siguientes:

16.- APERTURA DE PROPOSICIONES Y PROPUESTA DE ADJUDICACION

16.1.- La Mesa de contratacion, una vez calificada la documentacion del sobre n° 1 y
realizadas las subsanaciones y, en su caso, aportadas las aclaraciones o documentos
complementarios requeridos, o transcurrido el plazo que se hubiere conferido al efecto, realizara en
acto publico la apertura de las proposiciones de los licitadores admitidos, en el lugar y hora
sefalados en el anuncio de licitacion, con arreglo al siguiente procedimiento:

16.1.1.- En primer lugar, el Presidente dard cuenta a los asistentes del niimero de
proposiciones recibidas y del nombre de los licitadores, comunicando el resultado de la calificacion
de la documentacion general presentada en los sobres n° 1, con expresion de los licitadores
admitidos y de los excluidos, y de las causas de su exclusion, invitando a los asistentes a que
formulen las observaciones que estimen oportunas, que seran reflejadas en el acta, pero sin que en
este momento pueda la Mesa hacerse cargo de documentos que no hubiesen sido entregados durante
el plazo de admision de ofertas, o el de subsanacion de defectos u omisiones.

16.1.2.- A continuacion, el Secretario de la Mesa procedera a la apertura de los sobres n° 2 de
los licitadores admitidos, dando lectura a la oferta econémica y a la relacion de los documentos
aportados respecto a los restantes criterios de adjudicacion.

Concluida la apertura de las proposiciones, el Presidente de la Mesa invitara a los licitadores
asistentes a que expongan cuantas observaciones o reservas estimen oportunas en relacion con el
acto celebrado, informandoles, en caso de producirse éstas, de la posibilidad de presentar
reclamaciones escritas ante el 6érgano de contratacion, en el plazo maximo de dos dias habiles. [EN
EL CASO DE PROCEDIMIENTOS SUJETOS A RECURSO ESPECIAL EN MATERIA DE
CONTRATACION, aiiadir el siguiente inciso: o bien interponer el recurso especial a que se
refiere el articulo 310 de la LCSP].

A continuacion, se dard por concluido el acto publico de apertura de proposiciones, de cuyo
desarrollo se dejara constancia en el acta de la reunion de la Mesa.

16.2.- La Mesa de contratacion, tras solicitar, en su caso, los informes técnicos que estime
oportunos, elevard al 6rgano de contratacion la propuesta de adjudicacion razonada que estime
adecuada, que incluira en todo caso la ponderacion de los criterios indicados en la clausula 10.3 del



+
am Pli Tip Obras-Abierto-Ley 2/2011
ooy

Gobierno Consejeria de Economia y Haclenda

de Canarias Direccién General de Patrimonio
y Contratacién

presente pliego, acompafiada de las actas de sus reuniones y de la documentacion generada en sus
actuaciones y, en su caso, de los informes emitidos. Dicha propuesta no crea derecho alguno
mientras el rgano de contratacion no dicte la resolucion de adjudicacion. (. 144.2 LCSP)]]

[ISI SE HAN ESTABLECIDO CRITERIOS QUE NO PUEDAN VALORARSE MEDIANTE
CIFRAS O PORCENTAJES OBTENIDOS DE LA APLICACION DE FORMULAS, la opcion
anterior se sustituye por la siguiente: (art. 134.2 LCSP)

16.-~APERTURA DE PROPOSICIONES Y PROPUESTA DE ADJUDICACION

16.1.- La Mesa de contratacion, una vez calificada la documentacion del sobre n® 1 y
realizadas las subsanaciones y, en su caso, aportadas las aclaraciones o documentos
complementarios requeridos, o transcurrido el plazo que se hubiere conferido al efecto, realizara en
acto publico, a celebrar en el lugar y hora sefialados en el anuncio de licitacion, la apertura de los
sobres numero 2 de los licitadores admitidos, conteniendo la documentacion de las proposiciones
relativas a los criterios de adjudicacion no evaluables mediante cifras o porcentajes, a que se refiere
la cldusula 10.3.1, con arreglo al siguiente procedimiento:

16.1.1.- En primer lugar, el Presidente dard cuenta a los asistentes del nimero de
proposiciones recibidas y del nombre de los licitadores, comunicando el resultado de la calificacion
de la documentacion general presentada en los sobres n° 1, con expresion de los licitadores
admitidos y de los excluidos, y de las causas de su exclusion, invitando a los asistentes a que
formulen las observaciones que estimen oportunas, que seran reflejadas en el acta, pero sin que en
este momento pueda la Mesa hacerse cargo de documentos que no hubiesen sido entregados durante
el plazo de admision de ofertas, o el de subsanacion de defectos u omisiones.

16.1.2.- A continuacion, el Secretario de la Mesa procedera a la apertura de los sobres n° 2 de
los licitadores admitidos, dando lectura a la relacion de los documentos aportados respecto a los
criterios de adjudicacion a que se refiere el citado sobre.

Concluida la apertura de las proposiciones, el Presidente de la Mesa invitara a los licitadores
asistentes a que expongan cuantas observaciones o reservas estimen oportunas en relacion con el
acto celebrado, informandoles, en caso de producirse éstas, de la posibilidad de presentar
reclamaciones escritas ante el érgano de contratacion, en el plazo maximo de dos dias habiles. [EN
EL CASO DE PROCEDIMIENTOS SUJETOS A RECURSO ESPECIAL EN MATERIA DE
CONTRATACION, aiiadir el siguiente inciso: o bien interponer el recurso especial a que se
refiere el articulo 310 de la LCSP].

A continuacion, se dara por concluido el acto publico celebrado, de cuyo desarrollo se dejara
constancia en el acta de la reunion de la Mesa.

16.2.- [[Realizada por la Mesa de contratacion la evaluacion de los criterios a que se refiere
la cldusula anterior, tras solicitar, en su caso, los informes técnicos que estime oportunos,]]
[[Recibido el informe del comité de expertos o del organismo técnico cualificado a que se refiere la
clausula 10.3.1,]] se notificara por escrito a todos los interesados la fecha y lugar en que se llevara a
cabo la apertura del sobre n° 3 conteniendo la oferta econémica y la documentacion relativa a los
criterios de adjudicacion evaluables en cifras y porcentajes. La convocatoria debera realizarse con
una antelacion minima de tres dias, debiendo publicarse, asimismo, con la misma antelacion, en el
tablon de anuncios y en el perfil del contratante del 6rgano de contratacion.

16.2.1.- Constituida la Mesa de contratacion en la fecha sefialada, e iniciado el acto publico,
el Presidente dara cuenta del resultado de la evaluacion relativa a las proposiciones contenidas en el
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sobre n° 2, invitando a los asistentes a que formulen las observaciones que estimen oportunas, que
seran reflejadas en el acta.

16.2.2.- A continuacion, el Secretario de la Mesa procedera a la apertura de los sobres n° 3 de
los licitadores admitidos, dando lectura a la oferta econémica y a la relacion de los documentos
aportados respecto a los restantes criterios de adjudicacion evaluables mediante cifras o porcentajes.

Concluida la apertura de las proposiciones, el Presidente de la Mesa invitara a los licitadores
asistentes a que expongan cuantas observaciones o reservas estimen oportunas en relacion con el
acto celebrado, informandoles, en caso de producirse éstas, de la posibilidad de presentar
reclamaciones escritas ante el 6rgano de contratacion, en el plazo maximo de dos dias habiles. [EN
EL CASO DE PROCEDIMIENTOS SUJETOS A RECURSO ESPECIAL EN MATERIA DE
CONTRATACION, aiiadir el siguiente inciso: o bien interponer el recurso especial a que se
refiere el articulo 310 de la LCSP].

A continuacion, se dard por concluido el acto publico de apertura de proposiciones, de cuyo
desarrollo se dejara constancia en el acta de la reunion de la Mesa.

16.3.- La Mesa de contratacion, tras solicitar, en su caso, los informes técnicos que estime
oportunos, elevard al 6rgano de contratacion la propuesta de adjudicacion razonada que estime
adecuada, que incluira en todo caso la ponderacion de los criterios indicados en la clausula 10.3 del
presente pliego, acompafiada de las actas de sus reuniones y de la documentacion generada en sus
actuaciones y, en su caso, de los informes emitidos. Dicha propuesta no crea derecho alguno
mientras el drgano de contratacion no dicte la resolucion de adjudicacion. (. 144.2 LCSP)]]

17.- ADJUDICACION (arts. 135, 139, 145 LCSP)

17.1.- El 6rgano de contratacion requerira al licitador propuesto como adjudicatario para
que, dentro del plazo de diez dias hébiles desde el siguiente a aquel en que haya recibido el
requerimiento, presente la documentacion justificativa de haber constituido la garantia definitiva
a que se refiere la clausula 18, y de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social en la forma que se establece en la clausula 19. [SI SE HA
PREVISTO EN LA CLAUSULA 4.2, ANADIR EL SIGUIENTE INCISO: En el mismo plazo,
debera aportar la documentacion acreditativa de disponer efectivamente de los medios que se
hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecucion del contrato a que se refieren las
clausulas 4.2 y [13.2.7] [13.2.8].]

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo sefialado, se entendera
que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a recabar la misma
documentacion al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas.

17.2.- El 6rgano de contratacion debera adjudicar el contrato dentro de los cinco dias
habiles siguientes a la recepcion de la documentacion.

La adjudicacion deberd acomodarse a la propuesta de la Mesa de contratacion, salvo que
expresamente se justifiquen los motivos para apartarse de tal propuesta, o que ésta se haya efectuado
con infraccién del ordenamiento juridico, en cuyo caso la convocatoria quedara sin efecto, [[0
cuando, de acuerdo con lo previsto en la cldusula 17.4, se presuma fundadamente que la proposicion
no puede cumplirse como consecuencia de bajas desproporcionadas o temerarias, siendo de
aplicacion lo establecido en los articulos 85 y 86 del Reglamento General de la LCAP.]]

17.3.- La adjudicacion debera dictarse en todo caso, siempre que alguna de las proposiciones
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presentadas retina los requisitos exigidos en el pliego de cldusulas, no pudiendo en tal caso
declararse desierta la licitacion. No obstante, en los términos previstos en el articulo 139 de la
LCSP, la Administracion, antes de dictar la adjudicacion, podra renunciar a celebrar el contrato por
razones de interés publico, o desistir del procedimiento tramitado, cuando éste adolezca de defectos
no subsanables, debiendo de indemnizar a los licitadores, en ambos casos, de los gastos que su
participacion en la licitacion les hubiese efectivamente ocasionado.

[SI SE CONSIDERA CONVENIENTE INCLUIR LA POSIBILIDAD DE ESTIMAR
TEMERIDAD EN LAS PROPOSICIONES, incluir el siguiente apartado:

17.4.- El organo de contratacion podra estimar, por si o a propuesta de la Mesa de
contratacion, que las proposiciones presentadas son anormales o desproporcionadas cuando en las
mismas concurran las siguientes circunstancias: | ... ].

En tales supuestos, se estard a lo dispuesto en los apartados 3 y 4 del articulo 136 del LCSP.]

17.5.- La adjudicacion debera notificarse a los licitadores, y, simultdneamente, publicarse
en el perfil del contratante. (arss. 42.2 y 135.4LCSP)

17.6.- La propuesta de adjudicacion y subsiguiente resolucion de adjudicacion del
contrato deberan realizarse en todo caso en el plazo maximo de [[ELEGIR LA OPCION QUE
PROCEDA SEGUN SE TRATE DE UNICO CRITERIO PRECIO, O VARIOS CRITERIOS,
RESPECTIVAMENTE: [[quince dias naturales]] [[dos meses]], a contar desde la apertura de las
proposiciones. Transcurrido el indicado plazo sin haberse dictado acuerdo sobre la adjudicacion, los
licitadores podran retirar sus ofertas y las garantias constituidas. (art. 145.4 LCSP)

18. CONSTITUCION DE LA GARANTIA DEFINITIVA (arts. 83, 84, 87, 135 LCSP)

18.1.- El licitador propuesto como adjudicatario debera acreditar, en el plazo establecido en
la clausula 17.1, la constitucion de la garantia definitiva por importe del [5 por 100] del importe de
adjudicacion del contrato, excluido el IGIC. [CUANDO EL PRECIO DEL CONTRATO SE
DETERMINE EN FUNCION DE PRECIOS UNITARIOS, la opcién anterior se sustituird por la
siguiente: del presupuesto base de licitacion./

No serd precisa la constitucion de la garantia resefiada en los parrafos anteriores cuando el
adjudicatario hubiere constituido en el mismo plazo, o con anterioridad al mismo, garantia global
por importe suficiente ante la Administracion contratante, en los términos previstos en el articulo 86
del LCSP, y dicha garantia se encontrara vigente y efectiva,

[ST SE CONSIDERA OPORTUNO INCLUIR GARANTIA COMPLEMENTARIA, ajiadir el
siguiente pdrrafo: (arts. $3.2 LCSPy 59 RG)

De acuerdo con lo previsto en el articulo 83.2 del LCSP, se establece una garantia
complementaria de un [[ ...[Maximo 5%)]] % del importe de adjudicacion del contrato que, a todos
los efectos, tendra la consideracion de garantia definitiva. ]

18.2.- La garantia podréd constituirse en metalico, mediante aval, en valores publicos o en
valores privados, por contrato de seguro de caucion, en la forma y condiciones establecidas en los
articulos 55 y siguientes del Reglamento General de la LCAP, debiendo depositarse su importe, o la
documentacion acreditativa correspondiente, en la Tesoreria General de la Comunidad Autéonoma de
Canarias [ o en la Caja General de Depositos]. Los avales y los certificados de seguro de caucion
deberan estar bastanteados por el Servicio Juridico del Gobierno de Canarias.
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18.3.- Cuando, a consecuencia de la modificacion del contrato, experimente variacion su
precio, se reajustard la garantia en el plazo de quince dias, contados desde la fecha en que se
notifique al adjudicatario la resolucion de modificacion del contrato, de acuerdo con lo dispuesto en
el articulo 87 de la LCSP.

18.4.- En el plazo de quince dias, contado desde la fecha en que se hagan efectivas, en su
caso, las penalidades o indemnizaciones, el adjudicatario deberd reponer o ampliar la garantia
constituida en la cuantia que corresponda, incurriendo, en caso contrario, en causa de resolucion.

19.- DOCUMENTACION ACREDITATIVA DE _ESTAR AL _CORRIENTE _EN

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y CON LA SEGURIDAD SOCIAL (arts. 53 v 135 LCSP y arts. 13
a 16 RG))

19.1.- El licitador propuesto como adjudicatario debera acreditar, en el plazo establecido en
la clausula 17.1, que se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y
con la Seguridad Social.

19.1.1.- La acreditacion de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones
tributarias se realizard presentando la siguiente documentacion, de acuerdo con los articulos 13 y 15
del Reglamento General de la LCAP:

- Ultimo recibo del Impuesto sobre Actividades Econdmicas o el documento de alta en el
mismo, cuando ésta sea reciente y no haya surgido atn la obligacion de pago. El alta debera
adjuntarse en todo caso cuando en el recibo aportado no conste el epigrafe de la actividad. Esta
documentacion debera estar referida al epigrafe correspondiente al objeto del contrato que les faculte
para su ejercicio en el dmbito territorial en que las ejercen, debiendo complementarse con una
declaracion responsable del licitador de no haberse dado de baja en la matricula del citado Impuesto.

- Certificacion administrativa expedida por el 6érgano competente de la Administracion del
Estado, por lo que respecta a las obligaciones tributarias con este ultimo.

- Certificacion administrativa expedida por el 6rgano competente de la Administracion de la
Comunidad Autonoma de Canarias, por lo que respecta a las obligaciones tributarias con la misma.

El licitador que no est¢ obligado a presentar todas o alguna de las declaraciones o
documentos correspondientes a las obligaciones tributarias que se relacionan en el articulo 13 del
Reglamento General de la LCAP, habrd de acreditar tal circunstancia mediante declaracion
responsable.

De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 19.1.e) del Decreto 48/2009, por el que se
establecen en la Administracion Publica de la Comunidad Auténoma de Canarias medidas ante la
crisis econdmica y de simplificacion administrativa, el licitador podra, a su eleccion, sustituir la
aportacion del certificado correspondiente a las obligaciones tributarias con la Comunidad
Auténoma por un documento en el que autorice expresamente al Organo de contrataciéon para
obtener del 6rgano certificante dicho certificado.

19.1.2.- La acreditacion de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones con la
Seguridad Social se realizara mediante certificacion expedida por la autoridad administrativa
competente. En el supuesto que haya de tenerse en cuenta alguna exencion, se habra de acreditar tal
circunstancia mediante declaracion responsable.

19.2.- Las certificaciones a que se refieren las cldusulas anteriores deberan ser expedidas de

acuerdo con lo dispuesto en el articulo 15 del Reglamento General de la LCAP y, en su caso, podran
ser remitidas al 6érgano de contratacion por via electronica, de acuerdo con la normativa vigente
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aplicable al respecto. No obstante lo anterior, el licitador propuesto como adjudicatario no estara
obligado a aportar dichas certificaciones si en la declaracion responsable a que se refiere la cldusula
13.2.3 ha autorizado expresamente a la Administracion contratante para obtener de la
Administracion certificante la informacion que acredite que cumple las circunstancias indicadas.

19.3.- Los extranjeros, sean personas fisicas o juridicas, pertenecientes o no a Estados
miembros de la Union Europea que no tengan domicilio fiscal en Espafia, deberan presentar
certificacion expedida por autoridad competente en el pais de procedencia, acreditativa de hallarse al
corriente en el cumplimiento de las correspondientes obligaciones tributarias. Asi mismo, habran de
presentar certificacion, también expedida por autoridad competente, en la que se acredite que se
hallan al corriente en el cumplimiento de las obligaciones sociales que se exijan en el pais de su
nacionalidad. Toda la documentacion relacionada en este apartado habra de referirse a los doce
ultimos meses.

11X
FORMALIZACION DEL CONTRATO

20.- FORMALIZACION DEL CONTRATO (arts. 27y 140 LCSP)

20.1.- El 6rgano de contratacion requerira al adjudicatario para suscribir, dentro del plazo de
quince dias habiles siguientes a la fecha de la notificacion de la adjudicacion, el documento
administrativo de formalizacion del contrato, segin modelo anexo II al presente pliego, al que se
unira, formando parte del contrato, la oferta del adjudicatario y un ejemplar del pliego de clausulas
administrativas particulares y de las prescripciones técnicas, debidamente compulsados.

Cuando el adjudicatario sea una union temporal de empresarios, dentro del mismo plazo y

con anterioridad a la firma del contrato, debera aportar escritura publica de constitucion como tal.
(art.. 48 LCSP)

[IST EL PROCEDIMIENTO ESTA SUJETO A RECURSO ESPECIAL EN MATERIA DE
CONTRATACION, sustituir la clausula 20.1 anterior por la siguiente (art. 140.3 LCSP):

20.1.- Una vez transcurridos quince dias hébiles desde la notificacion de la adjudicacion sin
que se haya interpuesto recurso especial en materia de contratacion a que se refiere el articulo 310
de la LCSP, el 6rgano de contratacion requerira al adjudicatario para suscribir, dentro del plazo de
cinco dias habiles desde el siguiente a la recepcion del requerimiento, el documento administrativo
de formalizacion del contrato, segun modelo anexo II al presente pliego, al que se unird, formando
parte del contrato, la oferta del adjudicatario y un ejemplar del pliego de clausulas administrativas
particulares y de las prescripciones técnicas, debidamente compulsados.

Cuando el adjudicatario sea una union temporal de empresarios, dentro del mismo plazo y
con anterioridad a la firma del contrato, debera aportar escritura publica de constitucion como tal.
(art.. 48 LCSP)]]

20.2.- El documento en que se formalice el contrato, con el que éste se perfecciona, serd en
todo caso administrativo, siendo titulo valido para acceder a cualquier registro publico.

No obstante, el contrato se formalizard en escritura publica cuando asi lo solicite el
contratista, siendo a su costa los gastos derivados de su otorgamiento.

20.3.- No podré iniciarse la ejecucion del contrato sin su previa formalizacion. Si ésta no
se llevara a cabo dentro del plazo indicado por causa imputable al adjudicatario, la Administracion

podré acordar la incautacion de la garantia constituida. Si las causas de la no formalizacion fueren
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imputables a la Administracion, se indemnizara al contratista de los dafos y perjuicios que la
demora le pudiera ocasionar.

v
EJECUCION DEL CONTRATO

21.- COMPROBACION DEL REPLANTEO (art. 212 LCSP y arts. 139, 140 y 141 RG)

21.1.- En el plazo no superior a un mes desde la fecha de formalizacién del contrato, salvo
casos excepcionales justificados, se procederd, en presencia del contratista, a efectuar la
comprobacion del replanteo realizado previamente a la licitacion, de acuerdo con lo establecido en el
articulo 212 de la LCSP, y en los articulos 139, 140 y 141 del Reglamento General de la LCAP.

21.2.- Cuando, a juicio del facultativo director de las obras, y sin reserva por parte del
contratista, el resultado de la comprobacion del replanteo demuestre la posesion y disposicion real de
los terrenos, su idoneidad y la viabilidad del proyecto, se dara por el director de la obra la
autorizacion para iniciarlas, haciéndose constar este extremo explicitamente en el acta extendida, de
cuya autorizacion quedara notificado el contratista por el hecho de suscribirla, y empezandose a
contar el plazo de ejecucion de las obras desde el dia siguiente al de la firma del acta.

[EN EL SUPUESTO DE QUE LA CONTRATACION INCLUYA LA REDACCION DEL
PROYECTO DE OBRAS, incluir el siguiente apartado:

21.3.- La ejecucion de las obras quedara condicionada a la supervision, aprobacion y
replanteo por la Administracion del proyecto presentado por el contratista.

[SI SE TRATA DE UN PROYECTO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS HIDRAULICAS
O DE TRANSPORTE A QUE SE REFIERE EL ART. 108.5 LCSP, anadir el siguiente pdarrafo:

A la vista del proyecto presentado por el contratista, la Administracion dispondra de un plazo
de [[tres]] meses para estudiar la viabilidad de su financiacion, pudiendo renunciar a su ejecucion si
lo estimase procedente, en cuyo caso, el contratista tendra derecho al pago del precio de la redaccion
del proyecto, incrementado en el 5 por 100 como compensacion.]]

22.- PROGRAMA DE TRABAJO (art. 144 RG)

22.1.- El contratista debera presentar, en plazo no superior a treinta dias desde la
formalizacion del contrato, un programa de trabajo relativo a los extremos que se indican en el
articulo 144 del Reglamento General de la LCAP.

22.2.- El programa de trabajo no podra introducir ninguna modificacion en las condiciones
contractuales, si bien podrd proponer reduccion en el plazo total y modificaciones en los plazos
parciales de ejecucion de la obra, siempre que las disponibilidades de crédito de la Administracion
permitan efectuar los reajustes de anualidades que se pudieran derivar de tales modificaciones, y sin
que, en ningun caso, pueda suponer incremento del presupuesto total de adjudicacion de la obra.

22.3.- El 6rgano de contratacion resolvera dentro de los 15 dias naturales siguientes a la
presentacion del programa de trabajo, pudiendo introducir, en la Resolucién aprobatoria,
modificaciones o determinadas prescripciones, siempre que no contravengan las cldusulas del
contrato.
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22.4.- Una vez aprobado el programa de trabajo, se incorporara al contrato, practicandose en
su caso, el correspondiente reajuste de anualidades.

[SI EL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO ES INFERIOR A UN ANO Y NO SE
ESTIMA NECESARIO QUE EL CONTRATISTA PRESENTE PROGRAMA DE TRABAJO, la
clausula 22 anterior puede ser sustituida por la siguiente:
22.- PROGRAMA DE TRABAJO

Dado que el plazo de ejecucion de las obras es inferior a un afo, no serd necesario que el
contratista presente un programa de trabajo, debiendo estarse a lo previsto en el programa de trabajo
del proyecto aprobado.]

23.- SENALIZACION DE OBRAS (PC4G0)

23.1.- El contratista esta obligado a instalar, a su costa, las sefiales precisas para indicar el
acceso a la obra, la circulacion en la zona que ocupan los trabajos y los puntos de posible peligro
debido a la marcha de aquéllos, tanto en dicha zona como en sus lindes e inmediaciones.

El contratista cumplird las ordenes que reciba por escrito de la direccion acerca de
instalaciones de sefales complementarias o modificacion de las que haya instalado.

Los gastos que origine la sefializacion seran de cuenta del contratista.

23.2.- En el plazo méaximo de 15 dias laborables desde la orden de iniciacion, el contratista
colocard donde se realiza la obra, en el lugar que fije el director de la misma, un cartel, como
minimo, ajustado a las normas sobre régimen de publicidad obligatoria en las obras contratadas por
el Gobierno de Canarias.

23.3.- Transcurrido el plazo fijado en el apartado anterior sin que el contratista haya instalado
la sefializacion referida en el mismo, ésta sera instalada por la propia Administracion, corriendo los

gastos por cuenta del contratista.

\Y
EJECUCION DE LAS OBRAS

24.- DIRECCION DE LA OBRA Y DELEGADO DEL CONTRATISTA (PC4G0)

24.1.- La Administracion, a través del director facultativo nombrado al efecto, efectuara la
inspeccion, comprobacion y vigilancia para la correcta realizacion de la obra contratada, emitiendo
sus oOrdenes e instrucciones al contratista por medio de su delegado de obra.

24.2.- El delegado de obra del contratista debera ser la persona designada por éste, y
aceptada por la Administracion antes de la formalizacion del contrato, con experiencia acreditada en
obras similares a la que es objeto de contratacion, y con dedicacion [plena] [exclusiva |.

A los efectos, se entiende por [dedicacion plena la no posibilidad de adscripcion simultanea
del delegado a més de [ ... ] obras.] [ dedicacion exclusiva, la no posibilidad de adscripcion a
ninguna otra obra, sea cual fuere su naturaleza, durante su plazo de ejecucion.]

25.- RESPONSABLE SUPERVISOR DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO (ars.
41y 213 LCSP)
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El 6rgano de contratacion podra designar una persona fisica o juridica, vinculada al ente
contratante o ajena a ¢l, como responsable del trabajo, quien supervisara la ejecucion del mismo,
comprobando que su realizacion se ajusta a lo establecido en el contrato, y cursard al contratista las
ordenes e instrucciones del 6rgano de contratacion. En particular, le correspondera a quien, en su
caso, sea designado como responsable del contrato las siguientes atribuciones:

- Proponer al 6rgano de contratacion las penalizaciones a imponer al contratista en caso de
incumplimientos del contrato imputables al mismo (art. 196.8 LCSP).

- Concurrir a la recepcion de las obras y, en su caso, tenerlas por recibidas (art. 218.1 LCSP)

Dichas atribuciones se entienden sin perjuicio de las que corresponden al director facultativo
de la obra, de acuerdo con lo dispuesto en el Capitulo V del Titulo II del Libro IV de la LCSP.

26.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA (art. 213 LCSP)

26.1.- Las obras se ejecutaran con estricta sujecion a las estipulaciones contenidas en el
presente pliego de clausulas administrativas particulares y al proyecto que sirve de base al contrato y
conforme a las instrucciones que, en interpretacion técnica de éste, diere al contratista el director
facultativo de las obras. Cuando dichas instrucciones fueren de caracter verbal deberan ser
ratificadas por escrito en el mas breve plazo posible, para que sean vinculantes para las partes.

El contratista deberd observar asimismo las instrucciones que, en su caso, le diere el
designado por el o6rgano de contratacion como responsable del contrato, en el ambito de sus
atribuciones.

26.2.- Cuando el contrato se adjudique a una empresa en virtud del criterio preferencial
previsto en la clausula 10.3 del presente pliego, el adjudicatario estard obligado a mantener la
vigencia del porcentaje de contratos de trabajadores fijos discapacitados durante el tiempo que
dure la ejecucion de la prestacion objeto del contrato adjudicado, o, en su caso, durante el plazo
de garantia si la ejecucion no se realizara en tracto sucesivo.

El incumplimiento de tal condicion serd causa de resolucion del contrato adjudicado,
debiendo constar en el mismo como tal causa de resolucion.

26.3.- Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantia, el
contratista es responsable de los defectos que en la construccion puedan advertirse.

Si a juicio del facultativo director designado por la Administracion, hubiera alguna parte de
la obra ejecutada deficientemente, el contratista debera rehacerla sin derecho a indemnizacion de
ningn género, aunque se hubiere apreciado después de la recepcion.

Si la direccion estima que las unidades de obras defectuosas o que no cumplen estrictamente
las condiciones del contrato son, sin embargo, admisibles, puede proponer a la Administracion su
aceptacion, con la consiguiente rebaja en los precios. El contratista, en tal caso, queda obligado a
aceptar los precios rebajados fijados por la Administracion, salvo que prefiera demoler y reconstruir
las unidades defectuosas por su cuenta y con arreglo a las condiciones del contrato.

26.4.- La ejecucion del contrato se realizard a riesgo y ventura del contratista, sin perjuicio de
lo establecido en el articulo 214 de la LCSP. (art. 199 LCSP)

Sera obligacion del contratista indemnizar todos los dafios y perjuicios que se causen, por si
o por personal o medios dependientes del mismo, a terceros como consecuencia de las operaciones
que requiera la ejecucion del contrato. Cuando tales dafios y perjuicios hayan sido ocasionados como
consecuencia inmediata y directa de una orden de la Administracion sera responsable la misma
dentro de los limites sefialados en las leyes. (art. 198 LCSP)
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Si el contrato se ejecutara de forma compartida con mas de una empresa, todas responderan
solidariamente de las responsabilidades a que se refiere esta clausula.

26.5.- El contratista debera cumplir, bajo su exclusiva responsabilidad, las disposiciones
vigentes en materia laboral, de seguridad social y de seguridad e higiene en el trabajo, debiendo
tener a su cargo el personal necesario para la realizacion del objeto del contrato, respecto del que
ostentard, a todos los efectos, la condicién de empresario.

[SI SE ESTIMA OPORTUNO, aiiadir el siguiente parrafo:

El contratista debera guardar sigilo respecto a los datos o antecedentes que, no siendo
publicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato y hayan llegado a su
conocimiento con ocasion del mismo. ]

EN EL SUPUESTO DE QUE LA CONTRATACION INCLUYA LA REDACCION DEL
PROYECTO DE OBRAS, aiiadir el siguiente apartado:

26.6.- El contratista redactor del proyecto debera entregar el proyecto objeto de la
contratacion acompafiado de una copia en soporte informatico.

Seran responsabilidad del contratista los dafios y perjuicios que durante la ejecucion o
explotacion de las obras se causen tanto a la Administracion como a terceros por defectos e
insuficiencias técnicas del proyecto, o por los errores materiales, omisiones e infracciones de
preceptos legales o reglamentarios en que el mismo haya incurrido imputables a aquél, con arreglo a
lo establecido en el articulo 288 de la LCSP.

Asimismo, si el presupuesto de ejecucion de la obra prevista en el proyecto se desviase en
mas de un 20%, tanto por exceso como por defecto, del coste real de la misma, como consecuencia
de errores u omisiones imputables al contratista, éste habra de abonar una indemnizacion a la
Administracion, de acuerdo con el baremo establecido en el articulo 287.2 de la LCSP.].

[SI SE ESTIMA OPORTUNO, aiiadir la siguiente clausula: (art. 1 D.CAC 84/2006 integracion laboral

colectivos dificultades de insercion laboral.)
26bis.- CONDICIONES ESPECIALES DE TIPO SOCIAL

Con el fin de promover el empleo de personas con dificultades particulares de insercion en el
mercado laboral, el adjudicatario debera observar en la ejecucion del contrato la/s siguiente/s
obligacion/es:
[- La obligacién de contratar, con vistas a la ejecucion del contrato, a un nimero de personas
discapacitadas superior al exigido por la Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integracion social de
Minusvalidos.]
[- La obligacion de dar trabajo a desempleados, en particular a los de larga duracion. ]
[- La obligacion de organizar actividades de formacion para los jovenes o desempleados al realizar la
prestacion.]]

[[CUANDO SE DICTEN LAS DISPOSICIONES DE DESARROLLO NORMATIVO Y
EJECUCION DE LALEY CANARIA 1/2010, DE IGUALDAD ENTRE MUJERES Y
HOMBRES, SI SE ESTIMA OPORTUNO, aiiadir la siguiente clausula:

[26bis.-] [26ter.-] CONDICIONES ESPECIALES CON EL FIN DE PROMOVER LA
IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES (. 13.1 Ley canaria 1/2010, de igualdad entre mujeres y

hombres)
Con el fin de promover la igualdad entre mujeres y hombres, el adjudicatario deberd observar
en la ejecucion del contrato la/s siguiente/s obligacion/es:
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.

27.- GASTOS E IMPUESTOS POR CUENTA DEL CONTRATISTA (ar. 153 RG)

27.1.- Son de cuenta del contratista todos los gastos derivados de la publicacion de la
licitacion en Boletines Oficiales y en un periddico de cada provincia por una sola vez (art. 67.2.¢) RG) ,
asi como los de formalizacion del contrato, si éste se elevare a escritura publica.

Los citados gastos de publicacion se descontaran en el primer pago efectuado a favor del
contratista, salvo que el mismo acredite el ingreso del coste de aquellos en la Tesoreria General de la
Comunidad Auténoma de Canarias.

27.2.- Tanto en las proposiciones presentadas por los licitadores, como en los presupuestos
de adjudicacion se entienden comprendidos todas las tasas e impuestos, directos e indirectos, y
arbitrios municipales que graven la ejecucion del contrato, que correran por cuenta del contratista,
salvo el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) que deba ser soportado por la
Administracion, que se indicara como partida independiente. (art. 129.5 LCSP)

Se consideran también incluidos en la proposicion del adjudicatario y en el precio del
contrato todos los gastos que resultaren necesarios para la ejecucion del contrato./EN EL
SUPUESTO DE QUE EL OBJETO DE LA CONTRATACION INCLUYA LA REDACCION
DE PROYECTO, aiiadir el siguiente inciso: ,asi como los derechos de visado del proyecto de
obras. |

27.3.- Seran de cuenta del contratista los gastos de ensayo y controles de calidad acordados
por la direccion de la obra en una cuantia maxima equivalente al 1% del presupuesto de la obra. No
obstante, no tendran tal limitacion y correran integramente por cuenta del contratista, los gastos
derivados de controles que sea necesario realizar como consecuencia de defectos en la calidad y en
la ejecucion de la obra. (arr. 67.3.i) RG)

[SI SE CONSIDERA OPORTUNO, incluir el siguiente apartado:
27.4.- Seran de cuenta del contratista los gastos de publicacion de los anuncios de
afecciones a los usuarios, con motivo de la ejecucion de las obras. ]

28.- ABONOS AL CONTRATISTA (arts. 200y 215 LCSP y art. 150 RG)

28.1.- A efectos de pago al contratista, el director de la obra expedira certificaciones
mensuales de la obra realizada que tendran la consideracion de abonos a cuenta, debiendo tramitarlas
en los diez dias siguientes al periodo a que correspondan y remitir una copia al contratista a efectos
de que éste, en el plazo de 10 dias habiles, manifieste su conformidad o su reparo, debiendo contar
aquellas con el visto bueno del facultativo supervisor de la obra designado por la Administracion.

28.2.- El pago de las certificaciones de obra se realizard contra factura, expedida de acuerdo
con la normativa vigente, debidamente conformada, en su caso, por el designado como responsable
del contrato. La Administracion debera abonar el importe de las facturas dentro del plazo
establecido en el articulo 200.4 de la LCSP, en relacion con la disposicion transitoria octava de
dicha ley, segun redaccion dada por el articulo tercero de la Ley 15/2010, de modificacién de la
Ley 3/2004, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones
comerciales.
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En caso de demora por la Administracion en el pago del precio, ésta debera abonar al
contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo, los intereses de demora y la indemnizacion por
los costes de cobro en los términos previstos en la citada Ley 3/2004.

Si la demora en el pago fuese superior a cuatro meses, contados a partir del vencimiento del
plazo a que se refiere el parrafo anterior, el contratista podra proceder, en su caso, a la suspension del
cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a la Administracién con un mes de antelacion, tal
circunstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de dicha
suspension, en los términos establecidos en la LCSP.

Si la demora de la Administracion fuese superior a ocho meses, contados a partir del
vencimiento del plazo a que se refiere el parrafo primero de la presente clausula, el contratista tendra
derecho, asimismo, a resolver el contrato y al resarcimiento de los perjuicios que como consecuencia
de ello se le originen.

28.3.- El contratista podra desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la prevista en los
plazos contractuales, no teniendo derecho, sin embargo, a percibir mayor cantidad del precio que
la consignada en la anualidad correspondiente, abonandose las certificaciones que excedan de dicha
cuantia una vez iniciada la anualidad siguiente. (. 152 RG)

28.4.- Previa peticion escrita del contratista, se podran realizar abonos a cuenta por acopios
de materiales y gastos de instalaciones y equipos adscritos a la obra, en la forma y con las garantias
previstas en los articulos 155, 156 y 157 del Reglamento General de la LCAP. [DE ESTIMARSE
NECESARIO, afiadir el siguiente inciso (. 2/5.2 LCSP): estando sujetos, ademas, a las siguientes
condiciones y requisitos: [...]]

28.5.- El contratista podra ceder a un tercero, por cualquiera de los medios legalmente
establecidos, su derecho a cobrar el precio del contrato, pero para que dicha cesion surta efectos, y
la Administracion expida el mandamiento de pago a favor del cesionario, es preciso que se le
notifique fehacientemente a ésta ultima el acuerdo de cesion. (arr. 201 LCSP)

29.- CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS (art. 196 LCSP)

29.1.- El contratista queda obligado al cumplimiento del plazo de ejecucion del contrato en
los términos previstos en la clausula 9 del presente pliego.

29.2.- Si llegado el final de la obra, [0 el término de alguno de sus plazos parciales,] el
contratista hubiere incurrido en demora, por causa imputable al mismo, la Administracion podra
optar indistintamente, por la resolucion del contrato [con pérdida de la garantia constituida] [o por
la imposicion de las penalidades diarias en la proporcion de 0,20 euros por cada 1.000 euros del
precio del contrato.] [SI SE CONSIDERASE OPORTUNO ESTABLECER UN SISTEMA
ESPECIAL DE PENALIZACION, sustituir la anterior opcion por la siguiente: [0, dadas las
circunstancias de [ ... ] que concurren en la presente contratacion, imponer las siguientes
penalidades: [ ... ].]

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un multiplo del 5 por 100 del precio del
contrato, el 6rgano de contratacion estard facultado para proceder a la resolucion del mismo o
acordar la continuidad de su ejecucion con imposicion de nuevas penalidades.

Esta misma facultad tendrd la Administracién respecto al incumplimiento por parte del
contratista de los plazos parciales o cuando la demora en el cumplimiento de aquéllos haga presumir
razonablemente la imposibilidad del cumplimiento del plazo total.
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29.3.- La imposicion de penalidad no excluye la indemnizacion a que pueda tener derecho la
Administracion por los dafios y perjuicios ocasionados por el retraso imputable al contratista.

29.4.- La constitucion en mora del contratista no requerira intimacion previa por parte de la
Administracion.

29.5.- Si se produjera retraso en el cumplimiento de los plazos por causas no imputables al
contratista, la Administracion podrd a peticion de éste o de oficio, conceder la prorroga por un
tiempo igual al tiempo perdido, salvo que el contratista solicite otro menor, de acuerdo a lo dispuesto
en el articulo 197.2 de 1la LCSP.

30.- CUMPLIMIENTO DEFECTUOSO O INCUMPLIMIENTO PARCIAL DE LA
EJECUCION DEL OBJETO DEL CONTRATO

30.1.- En el caso de que el contratista realizara defectuosamente el objeto del contrato, [0
incumpliera el compromiso de dedicar o adscribir a la ejecucion del contrato los medios
personales o materiales suficientes para ello, a que se refieren las clausulas 4.2 y [13.2.7]
[13.2.8],] el organo de contratacion podra optar por resolver el contrato con incautacion de la
garantia constituida, o bien imponer una penalizacién econémica proporcional a la gravedad del

incumplimiento, en una cuantia que podra alcanzar el 10 por 100 del presupuesto del contrato. (art.
196.1 LCSP)

30.2.- Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incumplido
parcialmente la ejecucion de las prestaciones definidas en el contrato, el 6rgano de contratacion

podré optar, indistintamente, por su resolucion o por imponer las siguientes penalidades: [ ... | (ar.
196.7 LCSP)

\Y
SUBCONTRATACION

31.- SUBCONTRATACION (art. 210 LCSP y D. 87/1999 de subcontratacion en la CAC)

[[ EN EL SUPUESTO DE QUE NO SE ADMITA LA SUBCONTRATACION: (art. 210.1 LCSP)
En la presente contratacion no sera posible la subcontratacion de la ejecucion parcial de
prestaciones objeto del contrato principal.]]

[[ EN EL SUPUESTO DE QUE SE ADMITA LA SUBCONTRATACION:

31.1.- El contratista podra subcontratar con terceros la ejecucion parcial del contrato,
[siempre que el importe total de las partes subcontratadas no supere el 60 por 100 del importe de
adjudicacion del contrato.] [SI SE CONSIDERA CONVENIENTE ESTABLECER UN LIMITE
SUPERIOR AL 60%, sustituir el anterior inciso por el siguiente: siempre que el importe total de
las partes subcontratadas no supere el [...] por cien del importe de adjudicacion del contrato.]

Para llevar a cabo la subcontratacion de la ejecucion parcial de prestaciones objeto del
contrato principal, el contratista deberd comunicarlo por escrito al érgano de contratacion con una
antelacion minima de 5 dias héabiles a la fecha en que haya de iniciarse la ejecucion del
subcontrato, aportando, al mismo tiempo, la siguiente documentacion:
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31.1.1.- Comunicacién del subcontrato a celebrar, suscrita por el contratista y el
subcontratista, con indicacion de las prestaciones o partes del contrato a subcontratar y su importe.

31.1.2.- Declaracion responsable del subcontratista, formulada ante autoridad administrativa,
notario publico u organismo profesional cualificado, de no encontrarse inhabilitado para contratar de
acuerdo con el ordenamiento juridico o comprendido en alguno de los supuestos del articulo 49 de la
LCSP.

31.1.3.- Declaracion del contratista de que las prestaciones a subcontratar, conjuntamente
con otros subcontratos precedentes, si los hubiere, no exceden del [60] [...] por ciento del importe
de adjudicacion del contrato principal, con indicacion expresa de los importes de cada uno de los
subcontratos realizados y del porcentaje que su importe actual acumulado, incluido el que es objeto
de comunicacion, representa sobre el presupuesto de adjudicacion del contrato principal.

31.1.4.- Compromiso del contratista de cumplimiento de lo previsto en el articulo 210 de la
LCSP.

31.2.- Las modificaciones que se produzcan en las prestaciones objeto del subcontrato a lo
largo de su ejecucion, deberan ser notificadas por escrito al 6rgano de contratacion, en un plazo no
superior a quince dias de producirse la misma, con indicacion de las modificaciones producidas.

31.3.- Sera requisito indispensable para el abono de las correspondientes certificaciones o
facturas al contratista, que el director o supervisor de la ejecucion del contrato emita informe o
diligencia haciendo constar el porcentaje subcontratado hasta la fecha por el contratista para la
ejecucion del contrato principal o, en su caso, constatando que no se ha producido subcontratacion.

31.4.- De acuerdo con lo dispuesto en la disposicion adicional segunda de la Ley 32/2006,
reguladora de la subcontratacion en el sector de la construccion, la subcontratacion que lleve a cabo
el contratista para la ejecucion del presente contrato, deberd estar sujeta a los requisitos y régimen
establecidos en dicha ley.]]

VI
MODIFICACION DE CONTRATO

32.- MODIFICACION DEL CONTRATO (arts. 92 ter,194, 202, 217 LCSP y art. 158 RG)

32.1.- El contrato s6lo podra modificarse en las condiciones y con los requisitos establecidos
en los articulos 92 bis, 92 ter, 194, 202 y 217 de la LCSP.

[IS1 SE ESTIMA OPORTUNO, anadir los siguientes parrafos:

De acuerdo con lo preceptuado en el articulo 92 ter del la LCSP, las condiciones en que se
podré modificar el contrato son las que se detallan a continuacion:

[...]

El alcance y limites de las modificaciones del contrato que puedan efectuarse, asi como el
porcentaje maximo que su importe pueda representar respecto al precio inicial del contrato, son
los que se detallan a continuacion:

[...]

Las circunstancias y condiciones en que podrian llevarse a cabo dichas modificaciones
son las siguientes:

[...]]
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32.2.- No obstante lo anterior, podréan llevarse a cabo modificaciones del contrato cuando
concurra alguna de las circunstancias a que se refiere el apartado 1 del articulo 92 quater de la
LCSP, siempre y cuando no alteren las condiciones esenciales de la licitacion y adjudicacion del
contrato, debiendo limitarse a introducir las variaciones estrictamente indispensables para atender
la necesidad que las haga necesarias. A estos efectos, se entendera que la modificacion altera las
condiciones esenciales de la licitacion y adjudicacion en los supuestos contemplados en el
apartado 3 del citado articulo 92 quater, sin que, en ningln caso, su importe acumulado pueda ser
igual o superior, en mas o en menos, al 10 por 100 del precio de adjudicacion del contrato.

32.3.- En todo caso, el 6rgano de contratacion debera aprobar, previamente a su ejecucion, la
modificacion del contrato, siguiendo al efecto el procedimiento establecido en el articulo 195 de la
LCSP. Si la modificacion se basara en alguna de las circunstancias previstas en el articulo 92 quater
de la LCSP, y el proyecto de obras se hubiera redactado por un tercero ajeno al 6rgano de
contratacion en virtud de un contrato de servicios, debera darse audiencia al redactor del proyecto
antes de la aprobacion de la modificacion del contrato, a fin de que, en plazo no inferior a tres
dias habiles, formule las consideraciones que estime convenientes. (art. 92 quinquies LCSP)

Aprobada la modificacion, ambas partes deberan suscribir la correspondiente addenda al
contrato inicial, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 202.2 de la LCSP, en relacién con el
articulo 140 de dicha ley.

32.4.- Seran obligatorias para el contratista las modificaciones del contrato de obras que
se acuerden de conformidad con lo estipulado en la clausula anterior y en los articulos 92 bis a 92
quinquies, y 202 de la LCSP. En caso de supresion o reduccion de unidades de obra, el contratista
no tendra derecho a reclamar indemnizacion alguna.

32.5.- Cuando las modificaciones supongan la introduccién de unidades de obra no
previstas en el proyecto, o cuyas caracteristicas difieran de las establecidas en el mismo, los
precios de aplicacion a las mismas seran fijados por la Administracion, previa audiencia del
contratista por un plazo minimo de tres dias. Si éste no aceptase los precios fijados, el 6rgano de
contratacion podréa contratarlas con otro empresario en los mismos precios que hubiese fijado, o
ejecutarlas directamente.

32.6.- Cuando el Director facultativo de la obra considere necesaria una modificacion del
proyecto, recabara del organo de contratacion autorizacién para iniciar el correspondiente
expediente, que se sustanciard con caracter de urgencia, siguiéndose al efecto las actuaciones
previstas en el articulo 217.3 de la LCSP.

33.- SUSPENSION DE LAS OBRAS (art. 203 LCSPy 103 RG)

Si la Administracion acordare la suspension del contrato o aquélla tuviere lugar por la
aplicacion de lo dispuesto en el articulo 200.5 de la LCSP y en la clausula 28.2 del presente pliego,
se levantard un acta en la que se consignaran las circunstancias que la han motivado y la situacion de
hecho en la ejecucion de aquél. Dicha acta debera ser firmada por el un representante del érgano de
contratacion, por el contratista y por el director de la obra, debiendo anexarse a la misma la
medicion de la obra ejecutada y los materiales acopiados a pie de obra utilizables exclusivamente
en la parte o partes de la obra suspendida.

Acordada la suspension, la Administracion abonara al contratista los danos y perjuicios
efectivamente sufridos por éste. (arr. 203.2 LCSP)
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VII
FINALIZACION DEL CONTRATO

34.- CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y RECEPCION DE LAS OBRAS (ar15.205, 218 LCSP y
arts. 163 a 165 RG)

34.1.- El contrato se entendera cumplido por el contratista cuando éste haya realizado la
totalidad de su objeto, de acuerdo con los términos del mismo y a satisfaccion de la Administracion.

34.2.- El contratista, con una antelacion de cuarenta y cinco dias hébiles, comunicara por
escrito a la direccion de la obra la fecha prevista para la terminacién o ejecucion del contrato, a
efectos de que se pueda realizar su recepcion.

Al acto de la recepcion, que deberd llevarse a cabo en el plazo méaximo de [...], de acuerdo
con lo preceptuado en los articulos 163 y 164 del Reglamento General de la LCAP, deberan
concurrir el designado por la Administracion como responsable del contrato, en su caso, o un
facultativo designado por la Administracion al efecto, asi como un representante de la Intervencion
General, si procede, el facultativo encargado de la direccion de las obras y el contratista asistido, si
lo estima oportuno, de su facultativo.

Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el
representante de la Administracion las dara por recibidas, levantandose la correspondiente acta y
comenzando, en su caso, el plazo de garantia.

Por el contrario, cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hara constar asi
en el acta, y el director de las mismas sefalard los defectos observados y detallard las instrucciones
precisas fijando un plazo para remediar aquéllos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo
hubiere efectuado, podrd concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el
contrato.

34.3.- Siempre que por razones excepcionales de interés publico, debidamente motivadas en
el expediente, el drgano de contratacion acuerde la ocupacion efectiva de las obras o su puesta en
servicio para el uso publico, aun sin el cumplimiento del acto formal de recepcion, desde que se
produzca dicha ocupacion efectiva o puesta en servicio se produciran los efectos y consecuencias
propios del acto de recepcion, de acuerdo con lo previsto en el articulo 168 del Reglamento General
de la LCAP.

[INCLUIR LA OPCION QUE SE CONSIDERE MAS CONVENIENTE: (art.218.5 LCSP)

[34.4.- Podran ser objeto de recepcion parcial aquéllas partes de obra susceptibles de ser
ejecutadas por fases que puedan ser entregadas al uso publico de forma separada o independiente, en
cuyo caso, debera expedirse la correspondiente certificacion a cuenta. ]

[34.4.- No podran realizarse recepciones parciales de obra ejecutada. |

35.- RESOLUCION Y EXTINCION DEL CONTRATO

Ademas de en los supuestos de cumplimiento, el contrato se extinguird por su resolucion,
acordada por la concurrencia de alguna de las causas previstas en los articulos 206 y 220 de la LCSP
dando lugar a los efectos previstos en los articulos 207 y 222 de la LCSP.

[SI SE INCLUYO EN LA CLAUSULA 26 LA OBLIGACION DE SIGILO, aiiadir el siguiente
parrafo:
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Produciréd igualmente la resolucion del contrato, el incumplimiento por el contratista de la
obligacion de guardar sigilo a que se refiere la clausula 26.5, respecto a los datos o antecedentes
que, no siendo publicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato y hayan llegado
a su conocimiento con ocasioén del mismo. |

Asi mismo, seran causa de resolucion del contrato, dando lugar a los efectos antes indicados,
las causas previstas en el articulo 6 del Decreto 87/1999, de 6 de mayo, por el que se regula la
subcontratacion en el ambito de la Comunidad Autéonoma de Canarias, y el incumplimiento de los
requisitos y régimen establecidos en la Ley 32/2006, reguladora de la subcontratacion en el sector
de la construccion.

36.- CERTIFICACION FINAL DE OBRA Y LIQUIDACION (art5.200, 218 LCSP y arts. 166 y 169 RG)

36.1.- Dentro del plazo de tres meses a contar desde la fecha del acta de recepcion, el 6rgano
de contratacion debera aprobar la certificacion final de las obras ejecutadas, que sera abonada al
contratista, dentro del plazo de sesenta dias a partir de su expedicion, a cuenta de la liquidacion del
contrato.

En el plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia a que se refiere la
clausula siguiente, el director facultativo de la obra redactard, de oficio o a instancia del contratista,
un informe sobre el estado de las obras. Si éste fuera favorable, el director formulara, en el plazo de
un mes, la propuesta de liquidacion, que sera notificada al contratista para que, en el plazo de diez
dias, preste su conformidad o manifieste los reparos que estime oportunos.

Dentro del plazo de sesenta dias contados a partir de la contestacion del contratista o del
transcurso del plazo de diez dias de que éste dispone para tal fin, el 6rgano de contratacion debera
aprobar la liquidacion y abonar, en su caso, el saldo resultante de la misma.

36.2.- Si se produjere demora en el pago del saldo de liquidacion, el contratista tendra
derecho a percibir el abono de los intereses de demora y la indemnizacion por los costes de cobro,
en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas
de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

37.- PLAZO DE GARANTIA (art. 205.3 y 218 LCSP)

37.1.- El objeto del contrato quedara sujeto a un plazo de garantia de [un afio], a contar desde
la fecha de recepcion de las obras, plazo durante el cual la Administracién podra comprobar que el
trabajo realizado se ajusta a lo contratado y a lo estipulado en el presente pliego.

37.2.- Durante el periodo de garantia, el contratista estara obligado a subsanar, a su costa,
todas las deficiencias que se puedan observar en lo ejecutado, con independencia de las
consecuencias que se pudieran derivar de las responsabilidades en que hubiere podido incurrir, de
acuerdo a lo establecido en el presente pliego y en el articulo 218 de la LCSP.

38. DEVOLUCION O CANCELACION DE LA GARANTIA DEFINITIVA (a. 90 LCSP)

38.1.- Cumplidas por el contratista las obligaciones derivadas del contrato, si no resultaren
responsabilidades que hayan de ejercitarse sobre la garantia definitiva, y transcurrido el periodo de
garantia, en su caso, se dictara acuerdo de devolucion o cancelacion de aquélla.
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38.2.- En el supuesto de recepcion parcial [ no | se autorizara la devolucion o cancelacion de
la parte proporcional de la garantia, [ previa solicitud del contratista ].

38.3.- Transcurrido [un afo] [Si el contrato es de importe inferior a 1.000.000 de euros, la
opcion anterior se sustituye por la siguiente: seis meses| desde la fecha de terminacion del contrato
sin que la recepcion formal hubiere tenido lugar por causas no imputables al contratista, se
procederd, sin mas demora, a la devolucion o cancelacion de las garantias, siempre que no se hayan
producido las responsabilidades a que se refiere el articulo 88 de la LCSP.

o0o
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ANEXOI
MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA

[SI SE ESTIMA OPORTUNO, UTILIZAR EL SIGUIENTE MODELO:

D.
............... , con DNL n° ..., mayor de edad, con domicilio en
................................................................................. , enterado del pliego de clausulas administrativas
particulares que ha de regir la contratacion de ...........ccocovereiiiiiienieiieiinereen, , y aceptando
integramente su contenido, €N NOMDIE ........cccccevievieiies ceieieiere et (propio o de la/s

persona/s o entidad/es que representa especificando en este ultimo caso sus circunstancias), se
compromete a ejecutar el contrato de referencia por [el siguiente importe:] [lo siguientes importes:]
Precio: (en letras).............. euros; (en nimeros) (... ) euros . (..%) IGIC: ....... euros.
(art. 129.5 LCSP)
(en niimeros y letras)

Lugar, fecha y firma del licitador.]
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FV
ANEXO I
MODELO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRAS
EN oo y Qe A€ i de 20
REUNIDOS
DE UNA PARTE: D. ..cooooiiieeeeeeeeeeee e ,encalidad de ......cooovevvvviviiiinnnnnn,
del Gobierno de Canarias segiin nombramiento efectuado PoOr .......cccecvveevvrvinieiecieniennnne con
facultad para suscribir en nombre de la Administracion de la Comunidad Auténoma de Canarias, los
contratos relativos a asuntos de Su ........ccccceceecievieniennene (especificar unidad administrativa), de
conformidad con el articulo .............
DE OTRA PARTE: D. ..ccoooiiiiieeeee e , mayor de edad, con D.N.I. n°
...................... , expedido el dia ................, actuando en calidad de .............. de

................................... , CON dOMICIHO €N ..o

Reconociéndose ambas partes respectivamente competencia y capacidad legal suficientes,
convienen suscribir el presente contrato administrativo de ...........cccccevvernecnene. cuyos antecedentes
administrativos y clausulas son:

ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS

Primero.- El proyecto de obra cuya ejecucion se contrata fue aprobado por resolucion del
............................. , de fecha......., por un presupuesto de .........ccooveeeeveririenieiinienieenen.

Segundo.- El pliego de clausulas administrativas particulares fue aprobado por resolucion
del i, ,defecha ....oooovvevviiciiiiieie,

Tercero.- La contraccion del gasto fue efectuada por la Intervencion Delegada en
.................................. , en fecha ..............., con cargo a la aplicaciébn presupuestaria
............................ , realizandose la fiscalizacion previa el dia ..........cccocevvevieieinecieenen.

Cuarto.- La adjudicacion de este contrato se acordd por resolucion del
..................................... ,defecha ....cccooovvvviivieicinene,

CLAUSULAS DEL CONTRATO

Primera.- D. ..o, [en la representacion que ostenta] se compromete a
ejecutar 1as obras de .......cccooiveeiecieieieeeee e con estricta sujecion al pliego de
clausulas administrativas particulares, asi como al proyecto aprobado por la Administracion,
documentos contractuales que acepta plenamente, y de lo que deja constancia firmando en este acto
su conformidad en cada uno de ellos.

Segunda.- El precio de este contrato es de ............. euros, siendo el importe del IGIC a
repercutirel de .............. €Uros, ¥ Su abono S€ r€aliZard ............ccceveeeeieievienieieeeeieiee e

[Dicho precio sera revisado de acuerdo con lo dispuesto en la clausula 8 del pliego de
clausulas administrativas particulares que lo rige.]

[El presente contrato no estara sometido a revision de precios. ]
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Tercera.- El plazo de ejecucion de la obra serd de ........ocveevveevevennennnne. .y comenzard desde
la fecha en que la Administracion dé la orden de iniciacion de la misma, una vez suscrita el acta de
comprobacion de replanteo.

También se establecen los plazos parciales siguientes: ......................

La comprobacion de replanteo tendra lugar dentro de 10S ......ccoccovennee dias habiles
siguientes a la formalizacion de este contrato.

El plazo de garantia €s de ........cccooeeieceeieieneececieeeee, a contar desde la fecha en que se
realice la recepcion de las obras.

Cuarta.- El contratista presta su conformidad al pliego de cldusulas administrativas
particulares que rige el contrato que se anexa como parte integrante del mismo, y ambas partes se
someten, para cuanto no se encuentre expresamente previsto en el presente contrato, a la Ley de
Contratos del Sector Publico, al Reglamento General de la Ley de Contratos del las
Administraciones Publicas, y a las demas disposiciones reglamentarias de desarrollo, a las dictadas
por la Comunidad Auténoma de Canarias en el marco de sus respectivas competencias, y
supletoriamente, a la Ley de Régimen Juridico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento
Administrativo Comun.

Quinta.- Serdn causas de resolucion del contrato las previstas en la clausula 35 del pliego de
clausulas administrativas particulares que lo rige.

El incumplimiento de los plazos de ejecucion de las prestaciones que constituyen el objeto
del contrato, su incumplimiento parcial o su cumplimiento defectuoso, sera penalizado de acuerdo
con lo previsto en las clausulas 29 y 30 del pliego de clausulas administrativas particulares que rige
el contrato.

Sexta.- Para responder del cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato,
el adjudicatario ha constituido a favor de la Administracion una garantia definitiva por importe de
............. euros, cuyo resguardo se une como anexo al presente contrato.]

[SI SE HA PREVISTO EN LA CLASULA 26.5 DEL PLIEGO, afiadir la siguiente cldausula:

Séptima.- El contratista debera guardar sigilo respecto a los datos o antecedentes que, no
siendo publicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato y hayan llegado a su
conocimiento con ocasion del mismo. ]

[SI RESULTA PROCEDENTE, afiadir la siguiente clausula:

Octava.- Dado que el contrato se ha adjudicado en virtud del criterio preferencial previsto
en la cldusula 10.3 del presente pliego, el contratista esta obligado a mantener la vigencia del
porcentaje de contratos de trabajadores fijos discapacitados durante el tiempo que dure la
ejecucion de las obras objeto del contrato.]

El incumplimiento de tal condicion sera causa de resolucion del contrato.] (arr. 6 D.84/2006
CAC)

[EN CASO DE HABERSE APORTADO CERTIFICADO DEL REGISTRO DE

LICITADORES Y DE EMPRESAS CLASIFICADAS, O DEL REGISTRO DE
CONTRATISTAS DE LA C.A.C., afiadir la siguiente clausula:
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Novena.- El adjudicatario manifiesta expresamente que las circunstancias reflejadas en el
certificado del Registro de Licitadores y Empresas Clasificadas [en el certificado del Registro de

Contratistas de la Comunidad Auténoma de Canarias] aportado no han experimentado variacion. (arr.
130.3 LCSP)

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretacion, modificacion, resolucion y efectos
de ésta, seran resueltas por el organo de contratacion, cuyos acuerdos pondran fin a la via
administrativa y seran inmediatamente ejecutivos, pudiendo ser recurridos potestativamente en
reposicion ante el mismo o6rgano que los dictd, o ser impugnado mediante recurso
contencioso-administrativo, conforme a lo dispuesto en la Ley reguladora de dicha Jurisdiccion.

Para la debida constancia de todo lo convenido se firma este contrato en el lugar y fecha al
principio mencionado.

EL EL CONTRATISTA
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