Exp: 19/08

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PA RA
CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE OBRAS MEDIANTE PROCEDI MIENTO
ABIERTO Y TRAMITE URGENTE: REHABILITACION DEL TEATRO GUINIGUADA
EN LAS PALMAS DE GRAN CANARIA.

I
DISPOSICIONES GENERALES

1.- OBJETO DEL CONTRATO (arts. 22, 74 y 100 LCSP, 67 RG)

1.1.-El objeto del contrato sera la realizacion deolass deRehabilitacion del Teatro
Guiniguada en Las Palmas de Gran Canariacon el fin de la puesta a disposicion, al uso
publico, de dicha infraestructura cultural.

Dicho objeto corresponde al codigd.21.15de la nomenclatura de la Clasificacion
Nacional de Productos por Actividades 2002 (CPA2Y00asi como al codigd5212322-9
de la nomenclatura Vocabulario Comun de Contra@®/) de la Comisién Europea.

1.2.- El proyecto de las mencionadas obras ha sido agoolpor el 6rgano de
contratacion mediante Orden de @Gonsejeria de Educacion, Universidades, Cultura y
Deportes de fecha 27 de octubre de 2008, modifia por la Orden de 5 de diciembre de
2008.

1.3.- Tendran caracter contractual los planos, el plidggorescripciones técnicas, la
memoria en lo referente a la descripcion de losenaeés basicos o elementales que formen
parte de las unidades de obra, los cuadros degretiprograma de trabajo del proyecto y, en su
caso, el que presente el adjudicatario, una veibago por la Administracion.

Por todo ello, dichos documentos deberan serdios@or el adjudicatario, en prueba de
conformidad, en el acto mismo de la formalizaciéhadntrato.

2.- ORGANO DE CONTRATACION (arts. 40.1y 291 LCSP, 4 RG)

2.1.-El 6érgano de contratacion, que actia en nombta Administracion Publica de la
Comunidad Auténoma de Canarias, e€dmsejera de Educacion, Universidades, Cultura y
Deportes.

2.2.- El mencionado 6rgano tiene facultad para adjuditaorrespondiente contrato v,
en consecuencia, ostenta las prerrogativas depiietarlo, resolver las dudas que ofrezca su
cumplimiento, modificarlo por razones de interébligd, acordar su resolucion y determinar los
efectos de ésta, con sujecién a la normativa &pdicdos acuerdos que a este respecto dicte
seran ejecutivos, sin perjuicio del derecho detratista a su impugnacion ante la Jurisdiccion
competente.
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3.- REGIMEN JURIDICO Y JURISDICCION

3.1.- La contratacién a realizar se califica como caotrde obras de caracter
administrativo, de conformidad con lo estableciddas articulos 6 y 19 de la Ley 30/2007, de
Contratos del Sector Publico (en adelante LCSRdapndo sometida a dicha ley, asi como al
Reglamento General de la Ley de Contratos de lasifstraciones Publicas, aprobado por Real
Decreto 1098/2001, en tanto continle vigente,as abrmas reglamentarias que le sustituyan, y
al Pliego de Clausulas Administrativas Generalés€Edeado para la contratacion de obras del
Estado aprobado por el Decreto 3854/1970, de 8lcaembre, en cuanto no se oponga a la Ley
y al Reglamento General citados. La presente danida se llevara a cabo de acuerdo con las
clausulas contenidas en el presente pliego deutdéduadministrativas particulares.

Asimismo, seran de aplicacién las demas dispamsioestatales que regulan la
contratacion del sector publico, y las dictadaslpdgomunidad Autébnoma de Canarias, en el
marco de sus respectivas competencias.

3.2.-Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la irt&apion, modificacion y resolucion
del contrato, y efectos de ésta, seran resueltaglpirgano de contratacion, cuyos acuerdos
pondrén fin a la via administrativa, y seran inratnente ejecutivos, pudiendo ser recurridos
potestativamente en reposicion ante el mismo oérgaedos dictd, o ser impugnado mediante
recurso contencioso-administrativo, conforme a ikpuwksto en la Ley reguladora de dicha
Jurisdiccion.

4.- CAPACIDAD PARA CONTRATAR (art43, 45, 46,47,53y61.3 LCSP yarts. 9y B R

4.1.-Podran contratar con la Administracion las persaradurales o juridicas, espafiolas
0 extranjeras que, teniendo plena capacidad de olorae hallen comprendidas en alguna de las
circunstancias previstas en el articulo 49 del LC&Rremo que se podra acreditar por
cualquiera de los medios establecidos en el astG2idel LCSP.

Las empresas deberan ser personas fisicas aasridilya finalidad o actividad tenga
relacion directa con el objeto del contrato, semgsulte de sus respectivos estatutos o reglas
fundacionales y dispongan de una organizacion dememtos personales y materiales
suficientes para la debida ejecucion del contrato.

Las empresas no espafiolas de Estados miembradJigdh Europea deberan acreditar
su capacidad de obrar mediante certificacion dzipwdn en uno de los registros profesionales
0 comerciales que se indican en el anexo | deldReggito General de la LCAP.

Las restantes empresas extranjeras deberan acraditapacidad de obrar mediante
informe expedido por la Mision Diplomatica Permateen Oficina Consular de Espafia del
lugar del domicilio de la empresa, en la que seahawnstar, previa acreditacion por la
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empresa, que figuran inscritas en el Registro Ipoafesional, comercial o analogo o, en su
defecto, que actian con habitualidad en el trdfical en el ambito de las actividades a las
gue se extiende el objeto del contrato, asi conmmaf@ime de reciprocidad a que se refiere el
articulo 44 LCSP.

4.2.- Ademas de los requisitos resefiados, los licitaddederan acreditar la adecuada
clasificacion, a tenor de la clausula 5 del prespli¢go.

No obstante, las empresas no espafiolas de Esteelmbros de la Union Europea no
necesitaran disponer de dicha clasificacion, debiecreditar su solvencia técnica, econdmica y
financiera a través de los medios de justificagide, al amparo de los articulak, 64 y 65 de la
LCSR se resefian a continuacion:

* Informe de instituciones financieras o, en su cassiificante de la existencia de un
seguro de indemnizacién por riesgos profesionales.

* Relacion de las obras de construccion ejecutada$ @mso de los ultimos 3 afios que
impliquen importe, fechas y beneficiarios publicos privados de las mismas,
acompanfada de certificados de buena ejecucion .

» Declaracion indicando la maquinaria, material yigguécnico del que dispondra el
empresario para la ejecucion de las obras de Rigwcibin del Teatro Guiniguada

» Declaracion indicando los efectivos personales osedinuales de la empresa, debiendo
constar necesariamente un Delegado de Obra y umicbéde Seguridad y Salud, asi
como un encargado de obra.

A los efectos previstos en el parrafo anterias, dertificados de clasificacion o
documentos similares que hayan sido expedidos stad&s miembros de la Unidn Europea a
favor de sus propios empresarios constituiran umsupcion de aptitud en los términos
resefiados en el articul8.1 de la LCSP

Al margen de acreditar su solvencia técnica par feedios antes indicados, los
licitadores deberan asumir el compromiso de adsa@illa ejecucion del contrato los medios
personales y materiales suficientes para llevaciaba adecuadamente, medios que, de acuerdo
con lo dispuesto en la clausula 13.3.5 del preg@i@go, deberan detallar en su oferta, y cuya
efectiva adscripcion se considera obligacion eakrilos efectos previstos en el articulo
206.9) de la LCSP . 53 LCSP)

4.3.-No podran concurrir a la licitacion aquellas erspseque hubieren participado en la
elaboracion de las especificaciones técnicas asguefiere el presente contrato, siempre que
dicha participacion pueda provocar restriccionds ébre concurrencia o suponer un trato
privilegiado con respecto al resto de las empiestasioras (art. 45.1LCSP)

4.4.- Los que contraten con la Administracion, podnacerlo por si, 0 mediante la
representacion de personas debidamente facultadaslio (art. 21 RG)
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Los licitadores deberan solicitar y obtener detvis® Juridico del Gobierno de
Canarias, acto expreso y formal de bastanteo dedamentacion que pretendan aportar a los
efectos de acreditar su representacion para Jicitar caracter previo a la presentacion de la
misma.

No obstante, y con caracter excepcional, los deotwms acreditativos de la
representacion, podran ser calificados, en el derla Mesa de Contratacion, por el Letrado del
Servicio Juridico interviniente en la misma, condigdose expresamente en el acta la
manifestacion del Letrado respecto a si la docume@t aportada es bastante para que el
representante ejerza las facultades de licitaelenién con el expediente concreto.

5.- CLASIFICACION DE LOS LICITADORES _ (art 54, disp. transit. 5 LCSP)

5.1.-La clasificacion exigida para esta contrataciér fa siguiente:
GRUPO I). Subgrupo 6. Categoria D.
Grupo K). Subgrupo 7. Categoria D.

5.2.- Para los empresarios no espafioles de la UniGrp&aimgue no estén clasificados,
serd suficiente acreditar ante el érgano de cawidat la capacidad financiera, econdmica y
técnica, conforme a lo estipulado en la clausuba del presente pliego, asi como que se
encuentran habilitadas para realizar la prestagige constituye el objeto del contrato con
arreglo a la legislacion del Estado de procederaidgs términos establecidos eragiculo 47
de la LCSP

6. PRESUPUESTO DE LICITACION (art. 76 LCSP)

6.1.- El presupuesto maximo de licitacion de las gbsasincluir el IGIC que debera
soportar la Administracion, asciende a la cantidadCuatro millones sesenta y dos mil
seiscientos noventa euros con treinta y cuatro cémios (4.062.690,34.-€fistribuido en las
siguientes anualidades:

ANO PRESUPUESTO I.G.I.C.
2009 1.595.861,40 £ 79.793,07 €
2010 2.466.828,94 € 123.341,44 €

6.2- El importe del presupuesto del contrato y losipsegnitarios que regiran durante la
ejecucion de las obras, seran los que resultesa@dbacion de la proposicion seleccionada.
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7.- EXISTENCIA DE CREDITO PRESUPUESTARIO (arts. 26.1.k y 93.3 LCSP y 67.2.d RG)

La vigencia del presente contrato queda sometida eondicion suspensiva de la
existencia de crédito por importe de 1.675.654,4n €l ejercicio 2009 y 3.016.752,88 € en el
ejercicio 2010, en la aplicacion presupuestari@855E.622.01 P.l. 00618E07 Rehabilitacion
del Teatro Guiniguada.

En el momento en que se realice la adjudicacidncdetrato, se efectuara una
retencion adicional de crédito del 10 por 100 dgbarte de adjudicacion. Esta retencion se
aplicara al ejercicio en que finalice el plazodieen el contrato para la terminacion de la obra
o al siguiente, segun el momento en que se preadiaar el pago de la certificacion final.

8. REVISION DE PRECIOS (arts 77 y ss. LCSP).

El precio de la presente contratacion estaracsajetvision de acuerdo con la/s formula/s
siguiente/sn® 23

La revision de precios tendra lugar, en su casando el contrato se haya ejecutado al
menos en el 20 por ciento de su importe y hayadrarido un afio desde su adjudicacion, fecha
que se tomara como referencia a fin de determinaroenento a partir del cual procede la
revision de precios y sus efectos, teniendo entauenestablecido en el articulo 79.3 de la
LCSP.

El importe de las revisiones que procedan sediacfivode oficio(art.82 Lcsp) mediante
el abono o descuento correspondiente en los pagasalps 0, excepcionalmente, en la
liquidacion del contrato, cuando no hayan podidtuirse en dichos pagos parciales.

9. PLAZO DE EJECUCION DE LAS OBRAS (arts. 23 y 197 LCSP)

9.1.- El plazo maximo de ejecucion de las obras ser¥aieticuatro (24) meses a
contar desde la iniciacion de las mismas.

9.2.- De conformidad con lo establecido en el artid@.2 del LCSPdicho plazo de
ejecucion podra prorrogarse cuando el contratistapudiere cumplirlo por causas que no le
sean imputables, siempre que las justifique deledén

Il
ADJUDICACION DEL CONTRATO

10.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION _ (arts. 93.4, 134, 141 y 144 LCSP)
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10.1.-El contrato se adjudicara, mediante procedimiahbterto, tomando como base los
criterios de adjudicacion que se detallan en lascli@a siguientepor ser los adecuados para
evaluar el interés de las mejoras que se oferspect a la ejecucion de la obra a reatipsr se
relacionan a continuacion:

10.2.-Criterios de adjudicacion
Son criterios que han de servir de base para laliadrion del contrato los siguientes,
por orden decreciente de importancia con arrefgisguiente ponderacion:

CRITERIOS PONDERACION
1.- Oferta Econdmica 45 puntos

2.- Mejoras Propuestas por el Contratista 30 puntos
3.- Plazo de Garantia 15 puntos

4.- Control de Calidad de la Obra 10 puntos

De acuerdo con lo dispuesto en el Decreto Terait®4/2006, de 20 de junio, en caso
de igualdad entre dos 0 mas proposiciones, despienébd de vista de los criterios objetivos
que sirven de base para la adjudicacion, tendférerecia en la adjudicacion del contrato la
empresa qgue, en el momento de acreditar su soivédmiica, se encuentre en alguna de las
circunstancias siguientegisk. adic. 62 LCSP yD.T. 84/2006)

a) Que, empleando a menos de cincuenta trabajadareste en su plantilla con un
namero de trabajadores fijos discapacitados noidanfal 2%.

b) Que, empleando a cincuenta o0 mas trabajadarestecen su plantilla con un nua-
mero de trabajadores fijos discapacitados supali2fo.

c) Que, empleando a cincuenta o0 mas trabajadoesegntrandose en alguno de los
supuestos de excepcionalidad previstos en la LEVWR2, de 7 de abril, de Integra-
cion Social de los Minusvalidos, cuente en su plardon un nimero de trabajadores
fijos discapacitados no inferior al 2%, siempre tples circunstancias de excepciona-
lidad hayan sido debidamente declaradas por elicsei®ublico de Empleo compe-

tente.”

10.3.-Procedimiento de evaluacion de las proposiciones
La valoracion de las ofertas se realizara de aouand el siguiente procedimiento:

Oferta Econémica 45 puntos

Se valorara con la puntuacion maxima (45 punt$, oferta econémica mas baja. El resto
de las ofertas econdémicas se valoraran por intecwi lineal entre la maxima citada y la
minima (1 punto) coincidente con el presupuestiicdacion.
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Formula a aplicar:

X-1 Y- Pr.lic.
44 Pr.inf. — pr.lic.
donde:
X = | Puntuacion correspondiente a la oferta
Y = | Presupuesto de cualquier oferta
Pr.Lic | = | Presupuesto de licitacion
Pr.Inf. | = | Presupuesto mas bajo

Mejoras Propuestas por el Contratista 30 Puntos

En primer lugar la Mesa de contratacion habra dizes la evaluacion de las ofertas respecto
a los criterios sefialados con los numeros 2 y d,pupueden valorarse mediante la aplica-
cién de formulas aritméticas

1.- Solo sera aceptada a efectos de valoracidrejaraque satisfaga las siguientes condicio-
nes:

a) Deberan ser consideradas y estar relacion conetbolisos, necesidades y materiales
que figuran en proyecto o relacionadas con unamaeejoas segura utilizacion del re-
sultado final o con criterios de proteccién del mneaimbiente, asi como superar lo
exigido en el pliego de prescripciones técnicas yas normas de obligado cumpli-
miento aplicables al objeto del contrato.

b) Quedar definida con exactitud mediante la apontad® los planos y documentos de
proyectos necesarios, con memoria, cuadro de grgamediciones.

c) Deberan cuantificarse en términos econémicos, mexlias cuadros de precios y el
correspondiente estado de mediciones vy utilizalodoprecios auxiliares, precios ele-
mentales y descompuestos contenidos en el propaswde licitacion, en todo lo po-
sible. Las mejoras, no obstante, nunca supondréaaci@ alguna con respecto del
presupuesto del proyecto.

d) No generar sobre costes en el mantenimiento digtiedi

e) No limitarse a una simple aportacién de materiales

2.- Se valoraran las propuestas de cada licitamlotas siguientes criterios de ponderacion:

| 1.- Adecuacion de la propuesta a las necesidadésgimo de contratacion | 10 puntos|
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y congruencia con la finalidad prevista garabra

2.- Coste real de la propuesta 20 puntos

TOTAL 30 puntos

Para cada criterio de ponderaciones asignara elhméke puntuacion a la mejor propuesta,
un punto a la peor, y a las propuestas intermguiatiaciones proporcionales entre ellas.

La empresa adjudicataria de las obras, deberataejdas mejoras ofertadas que se acepten
por la Administracion contratante, obligandoseex@jar el importe de las que no se acepten
en otras unidades determinadas por la Administnaoidtratante, a propuesta de la direccion
facultativa.

Plazo de Garantia: 15 puntos.
Se valorara positivamente el plazo de garantiaeselbminimo legal que establecidos en las
ofertas que lo presenten de la siguiente forma:
a) Proposiciones que oferten 36 0 mas meses de pEzm@mrmdntia: se valorara con 15
puntos a la proposicion que ofrezca el plazo mgyarencima de los 36 meses.

Formula a aplicar:

X-8 Y- 36
8 Plz.mx— 36
Donde:
X = | Puntuacion correspondiente a la oferta
Y = | Plazo de garantia de cualquier oferta
Plz.max| = | Plazo de garantia maximo ofertado

b) .Proposiciones que oferten 36 meses o menos de géagarantia: se valorara con 8
puntos a las proposiciones que oferten 36 mesamyl punto a las proposiciones que
oferten el menor plazo de garantia. El resto dgilaposiciones se valoraran por in-
terpolacion lineal entre la méxima y minima ofeatad

Formula aplicar:

X-1 Y- Plz.min
7 36- Plz.min
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Donde:

X = | Puntuacion correspondiente a la oferta
Y = | Plazo de garantia de cualquier oferta
Plz.max| = | Plazo de garantia minimo ofertado

Control de Calidad de la obra:10 puntos

a) Se valorara el plan de control de calidad prstoupor la empresa, asi como, el incre-
mento del presupuesto minimo legal para dicho obgtre se oferte, segun los siguientes
criterios:

1.- Mejoras de las actividades o actuaciones que ysnva incluir dentro de 4 puntos
plan de control

2.- Cuantificacion econdémica del presupuesto qudes¢inara al control de 6 puntos
calidad, ademas del legalmente establecido

TOTAL 10 puntos

b) En los apartados se valoraran las ofertas ehtn@gaximo sefialado y el minimo de 1,
siendo el resto proporcionales entre ellas.

10.3.1.-Obtenida la puntuacién de todas las ofertas résgecada uno de los criterios,

se sumara la puntuacion total de cada una de relfagtando seleccionada la que obtenga mayor
puntuacion, teniendo en cuenta en su caso elicripgeferencial para las empresas con
trabajadores fijos discapacitados, antes expudsto.caso de producirse empate en la
puntuacion final, la adjudicacion recaera en latafgue en su conjunto se considere mas
beneficiosa para el interés puablico, teniendo emtzuel orden de prelacion de los criterios de
adjudicacion y la ponderacion de su incidenciaaemaloracion de las ofertas empatadas. Si el
empate se produce entre empresas que se enclantakguna de las circunstancias previstas en
el Decreto Territorial 84/2006, tendra preferemeida adjudicacion del contrato el licitador que
disponga del mayor porcentaje de trabajadoresdigzmpacitados en su plantilla.

10.4.- La totalidad de las mejoras propuestas en su gbertael licitador que resulte
adjudicatario, tendr& caracter de documento cdotthg por tanto formaran parte integrante del
contrato que suscriba, debiendo mantenerse dughptazo de ejecucion del contrato, o, en el
caso de la garantia, hasta la finalizacion deloderide vigencia de la misma, y su
incumplimiento dara lugar a la resolucion del catatipor causa imputable al contratista.

11.- GARANTIA PROVISIONAL
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11.1.- De acuerdo con lo establecido en el articulo @ la LCSP, los licitadores
deberan constituir garantia provisional por impde®chenta y un mil doscientos cincuenta y
tres euros con ochenta céntimos (81.253,80,-€jjuivalente aP por 100 del presupuesto de
licitacion, excluido el IGICart. 76.1 LCSP)

11.2.- Dicha garantia debera constituirse, de acuerddasonormas establecidas en el
articulo 91 de la LCSP, asi como en los articutog Siguientes del Reglamento General de la
LCAP y la cldusula 13.2.7 del presente pliego, &nTésoreria General de la Comunidad
Autonoma de Canarias [0 en la Caja General de Meppexcepto cuando su constitucion se
efectie mediante aval o contrato de seguro de@guen cuyo caso se realizara ante el mismo
6rgano de contratacion.

11.3.-En el supuesto de uniones temporales de empees@sdntia provisional podra
constituirse por una o varias de las empresa<iparttes en la union, siempre que en conjunto
se alcance la cuantia establecida en el primetagipadle esta clausula y garantice solidariamente
a todos los integrantes de la union

11.4.-Los licitadores que acrediten encontrarse en algenlas circunstancias previstas

en el articulo 2 del Decreto 84/2006, estaran eseti¢ constituir garantia provisionakh. 5 D.
84/2006

12.- PLAZO Y PRESENTACION DE PROPOSICIONES (art. 129.1 LCSP y art.80 RG)

12.1.-Las proposiciones y la documentacion complemensaripresentaran, en la forma
indicada en los apartados siguientes, en el lugtazp sefialado en el anuncio de licitacion.

12.2.-La presentacion podra realizarse mediante entegles oficinas que se indiquen
en el anuncio de licitacion, bien personalmentéen mediante envio por mensajeria entregado
dentro del plazo sefialado. También podra realizaesbante envio por correo, en cuyo caso el
interesado debera acreditar, con el resguardospamdiente, la fecha de imposicion del envio y
comunicar en el mismo dia al érgano de contratagionfax, telex o telegrama, la remision de
la proposicion. Dicha comunicacion podra tambiétizarse por correo electronico, si bien este
medio sélo sera valido si existe constancia deaasinision y recepcién, de sus fechas y del
contenido integro de las comunicaciones y se ifienfidedignamente al remitente y al des-
tinatario. Sin la concurrencia de ambos requisitbsera admitida la proposicién en el caso que
fuera recibida fuera del plazo fijado en el anunigdicitacion.

No obstante, transcurridainco dias naturales desde la terminacion del plazsen®
admitida ninguna proposicion enviada por correo.

12.3.-Los interesados podran examinar el pliegogun@ntacion complementaria en
las oficinas sefaladas en el anuncio de licitacion.

12.4.-La presentacion de las proposiciones presumeelatazon incondicional por el
empresario de la totalidad del contenido del pteggiego, sin salvedad alguna.
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12.5.- La presentacion de la proposicion se debera aealtn una sola de las
dependencias administrativas de entre las varias eqistan para poder llevarla a cabo,
rechazandose en caso contrario todas las preseipiadel licitador.

13.- CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES (arts. 61, 129 y 130 LCSP y art. 80 RG)

13.1.-Las proposiciones constaran dies sobres cerrados, identificados en su exterior
con indicacion de la licitacion a la que se coreyrel nombre y apellidos o razén social de la
empresa licitadora, nimeros de teléfono y de falirgccion de correo electronico, de disponer
de ellos, asi como con la firma del licitador cspea que le represente.

El contenido de cada sobre, que debera estamoreao en hoja independiente, debera
tener los requisitos que se sefialan a continuacion:

13.2.- Sobre numero 1 Debera tener el siguiente tituldSSOBRE N° 1: Docu-
mentacion General para la licitacion, mediante proedimiento abierto, de la contratacion
de las obras de Rehabilitacion del Teatro Guiniguda en Las Palmas de Gran Canaria’
Su contenido sera el siguiente:

13.2.1.-El documento o documentos que acrediten la pdidadadel empresario y la
representacion, en su caso, del firmante de laoprdpn, en la forma siguiente:

13.2.1.1.-Documento Nacional de Identidad cuando se trate de empresarios
individuales. Si se trata de personas juridicagmebpresentagscritura de constitucion y de
modificacion en su caso, inscritas en el Registevdshtil, cuando este requisito fuera exigible
conforme a la legislacion mercantil que le seacaple. Si no lo fuere, deberan presentar el
documento de constitucion, estatutos o acto fundaten el que consten las normas por las que
se regula su actividad, inscritos, en su caso,l @reespondiente Registro oficial que fuera
preceptivo.

Lasempresas no espafolage Estados miembros de la Unién Europea o sigosiael
Acuerdo sobre el Espacio Econdmico Europeo, haberacreditar su capacidad de obrar
mediante presentacion de certificacion o declanagitada de estar inscritas en alguno de los
registros que se indican en el Anexo | del Reglaon@&eneral de la LCAP.

Los restantes empresarios extranjeros deberaditacrsu capacidad de obrar mediante
informe expedido por la representacion diplométgganola en el Estado correspondiente, en la
gue se haga constar que figuran inscritos en esfRedpcal, profesional, comercial o analogo o,
en su defecto, que acttan con habitualidad eafeddrlocal en el ambito de las actividades que
constituyen el objeto del contrato.

Asi mismo, deberan aportar informe de la respeativsion diplomatica permanente
espafiola relativo a que el Estado de su procedadgide a su vez la participacion de empresas
espafiolas en la contratacion con la Administra@ariprma substancialmente analoga.
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Igualmente, dichas empresas deberan tener abiangsal en Espafa, con designacion
de apoderados o0 representantes para sus operagiomes estén inscritas en el Registro
Mercantil.(art. 44.2 LCSP)

13.2.1.2.-Cuando el licitador actie mediante representaste, debera aportar
documento fehaciente acreditativo de la existedeidarepresentaciony del ambito de sus
facultades para licitar, bastanteado por el Servitiridico del Gobierno de Canarias. La
aportacion de la mera diligencia de bastanteo amlimiento de apoderamiento podra suplir la
aportacion de éstgart. 35§ LRIAP-PAC @asi como la de la escritura de constitucion, y de
modificacion en su caso, de la entidad licitad@rass.j LRIAP-PAC)

13.2.1.3.-Si varios empresarios acuden a la licitacion d@oysindo unaunion
temporal, cada uno de ellos debera acreditar su persodaiidaapacidad, indicando los
nombres y circunstancias de los empresarios gaaskxiban, la participacion de cada uno de
ellos, asi como el compromiso de constituirse ftmmeate en unidn temporal de empresas en
caso de resultar adjudicatarios del contrato, gelsignacion de un representante o apoderado
Gnico de la union con poderes bastantes paratajelas derechos y cumplir las obligaciones
que del contrato se deriven hasta la extinciomilho, sin perjuicio de la existencia de poderes
mancomunados que puedan otorgar las empresasopana § pagos de cuantia significativa.

13.2.2.-Certificado de la clasificacionrequerida en la clausula 5 del presente pliego,
expedido por la Junta Consultiva de Contratacidmidtrativa, o en su caso, por el Organismo
comunitario correspondienteart. 73 LcsP) Si la empresa se encontrase pendiente de
clasificacion, deberd aportarse el documento detédd de haber presentado la
correspondiente solicitud para ello, debiendo netafie justificar posteriormente haber
obtenido la clasificacion exigida en el plazo déssunacion de defectos u omisiones en la
documentacion a que se refiere la clausula 15réskpte pliego

El certificado de clasificacion debera ir acomplafian todo caso de umiclaracion
responsableen la que el licitador manifieste que los datosclsificacion no han tenido
variacion (art. 130.3 LCSP)

No obstante lo establecido en el apartado antg@wa los empresarios no esparioles de
Estados miembros de la Unidn Europea, sera suficopre acrediten, en su caso, ante el 6rgano
de contratacion correspondiente su solvencia eceagriinanciera y técnica, conforme a los
requisitos establecidos en la clausula 4.2. dskpte pliego.

Las uniones temporales de empresarios deberaditacrgue todas las empresas que
integran la union han obtenido clasificacidymo empresa contratista de obras. En tal caso,
se acumularan las clasificaciones individuales aterhiembros de la U.T.E., a efectos de
poder acreditar la clasificacion global exigidaeépresente pliego.

Si concurren uniones de empresarios nacionalesan@os no comunitarios o
extranjeros comunitarios, los dos primeros debacdaditar su clasificacion y los ultimos, en
defecto de ésta, su solvencia econdémica, finangigenica.

Edificio Rodriguez Quegles Edificio 3 de Mayo

C./ Pérez Galdés, 4 Avenida Buenos Aires N° 3-5.
35071 Las Palmas de Gran Canaria 38071Santa Cruz de Tenerife
Tfno.: 928.30.77.24/30.77.25 Teléfono: 922592102

Fax: 928.39.00.35 - Fax: 922592110

12
www.gobiernodecanarias.org/educacion



13.2.3.-Testimonio judicial, certificacion administratigedeclaracion responsablelel
licitador otorgada ante una autoridad administaativ organismo profesional cualificado, o
mediante acta de manifestaciones ante notariogaildle no estar incurso en las prohibiciones
para contratar con la Administracion conforme dicalo 49 de la LCSP, comprendiendo
expresamente la circunstancia de hallarse al oteridel cumplimiento de las obligaciones

tributarias y con la Seguridad Social impuestasla®rdisposiciones vigentegarts. 62 y 130.1)c
LCSP)

Cuando se trate de empresas de Estados miembrds Jeion Europea y esta
posibilidad esté prevista en la legislacién dehéistrespectivo, podra sustituirse por declaracion
responsable, otorgada ante una autoridad judicial.

13.2.4.-Para las empresas extranjeras, declaracion deesmet la jurisdiccion de los
Juzgados y Tribunales espafioles de cualquier opdea,todas las incidencias que de modo
directo o indirecto pudieran surgir del contratn cenuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional
extranjero que pudiera corresponder al licitante.

13.2.5.-La presentacion por el licitador del certificadoesbtar inscrito en el Registro de
Contratistas de la Comunidad Autonoma de Canaxiesiiira de aportar la documentacion que
se detalla:

- Personalidad y representacion a que se refieridlisula 13.2.1 de este pliego, siempre
y cuando la representacion sea la misma que censt¢ certificado aportado. No obstante, la
Mesa de contratacion podra requerir la aportacemidha documentacion si fuera necesaria
para acreditar que el objeto social de la empresaecuado al objeto del contrato.

- Certificado de clasificacion, siempre y cuando et certificado del Registro de
Contratistas conste la clasificacion referida gtabdel contrato.

- Declaracion responsable a que se refiere laalaud 3.2.3, salvo en lo que se refiere a
la circunstancia de hallarse al corriente del cumehto de las obligaciones tributarias y con la
Seguridad Social impuestas por las disposiciorgEntes, respecto de las que habra que aportar,
en todo caso, declaracion responsable, formulatia autoridad administrativa u organismo
profesional cualificado, 0 mediante acta de mataiéésnes ante notario publico.

El certificado del Registro de Contratistas deClamunidad Autébnoma de Canarias
debera ir acompafiado en todo caso de dewaracion responsableen la que el licitador

manifieste que las circunstancias reflejadas enigino no han experimentado variacigin.
130.3 LCSP)

13.2.6.-A los efectos de acreditar la relacién laboral personas con discapacidad en
los términos establecidos en la clausula 10.2 idente pliego, las empresas deberan aportar,
en el momento de la licitacion, la siguiente docota&on:

a) Declaracion responsable del numero de trabagad@ijos discapacitados y
porcentaje que éstos representan sobre el totalplantilla.

b) Documento TC2 (relacion nominal de trabajadosyespondientes a todo el
personal de la empresa.
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c) Relacion de los trabajadores fijos discapacgaalcompafnada de la resolucion o
certificacion acreditativa del grado y vigenciaaeliscapacidad.

d) Contrato de trabajo de los trabajadores fijssapacitados.

e) Si la empresa emplea a cincuenta o mas trabba@giee encuentra en alguno de los
supuestos de excepcionalidad previstos en la LEy982, de 7 de abril, de Integracion Social
de los Minusvaélidos, debera aportar, ademas, dexitar del Servicio Publico de Empleo
competente de que la empresa se encuentra en aldginlos citados supuestos de
excepcionalidad.

13.2.7.-Resguardo acreditativo de la garantia provisi@idg misma se constituy6 en
metalico o titulos valores. Si se constituye em#ode aval o por contrato de seguro de caucion,
se presentara el propio aval o el contrato de selgastanteados por el Servicio Juridico del
Gobierno de Canarias. Si se ha constituido la garglobal a que se refiereasticulo 86 de la
LCSR habra de aportarse certificacion emitida por ésoferia General de la Comunidad
Autonoma de Canarias o0 de la Caja General de Oeppsin su caso , relativa a que dicha
garantia se encuentra vigente y es suficiente.

Toda la documentacion a presentar por los licitades habra de ser
documentacién original o bien copias que tengan cacter de auténticas o compulsadas
conforme a la legislacion vigente en la materia, e&pto el documento acreditativo de la
garantia provisional, en su caso, que habra de aparse en original. asi mismo, los
licitadores presentaran su documentacion en castaiio.

13.3.-Sobre numero 2:Debera tener el siguiente tituBOBRE N° 2: Proposicion
para la licitacion, mediante procedimiento abierto,de la contratacion de las obras de
Rehabilitacion del Teatro Guiniguada en Las Palmade Gran Canaria ".(arts. 129 y 130 LCSP)

13.3.1.-Los licitadores incluiran en este sobre la docuawédn relacionada con los
criterios de adjudicacion a que se refiere la cliau$0.2 del presente pliego, conteniendo todos
los elementos que la integran, incluidos los agigaécnicos de la misma.

13.3.1.1.-El contenido de la oferta econdémica sera redacadan el modelo anexo al
presente pliego, sin errores o tachaduras queulkti#ic conocer claramente lo que el 6rgano de
contratacion estime fundamental para consideraofixtas, y que, de producirse, provocaran
que la proposicion sea rechazada. En la proposdedera indicarse, como partida indepen-

diente, el importe del Impuesto General Indirecem&io (IGIC) que deba ser repercutido.
(art. 129.5 LCSP)

13.3.1.2.-En relacion con los restantes criterios de adamitim, se debera aportar lo
siguiente:

-Declaracién responsable suscrita por el reprasentegal del compromiso de establecer
un plazo de garantia mayor que el minimo leg@i@sj una vez recepcionada la obra.
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Si algun licitador no aporta la documentaciontiedaa alguno de los criterios a que se
refiere este apartado, o la misma no contiene témsequisitos exigidos en los parrafos
anteriores, la proposicion de dicho licitador n@selorada respecto del criterio de que se trate.

Para ser tenida en cuenta, dicha documentaci@nalebtar suscrita en su totalidad por el
licitador, o ir acompafnada de una relacion de lmsudhentos que la integran firmada por el
licitador, en la que declare, bajo su responsaiuilidser ciertos los datos aportados. La
Administracion se reserva la facultad de compramacualquier momento su veracidad, bien
antes de la adjudicacion del contrato, o bien derau vigencia, pudiendo realizar tal
comprobacion por si misma, o mediante peticidicighdor o adjudicatario de documentacion o
informes complementarios. La falsedad o inexactitedales datos provocara la desestimacion
de la oferta o, en su caso, la resolucion del atmtcon pérdida de la garantia constituida, asi
como la exigencia de las responsabilidades e indamones que de tal hecho se deriven.

13.3.2.- Los licitadores habran de presentar sus propossi referidas a la totalidad de
las obras objeto del contrato.

13.3.3.-Cada licitador podra presentar solo una propasieid relacion con el objeto
del contrato, sin que se puedan presentar variardaéernativasgart. 129.3 LCSP)

13.3.4.-El empresario que haya licitado en union tempooal otros empresarios no
podra, a su vez, presentar proposiciones individesale, ni figurar en mas de una unién
temporal participante en la licitacion. El incumpknto de esta prohibicion dara lugar a la no
admision de todas las proposiciones por €l susggitai29.3 LCSP)

13.3.5.-Los licitadores deberan incluir en su proposiciéa telacion detallada de los
medios personales y materiales que se compromet#scabir a la ejecucion del contrato.

14.- MESA DE CONTRATACION (art. 295 LCSP y art. 79 RG)

La Mesa de contratacion estara integrada por:

- Un Presidente, que sera designado por el digeontratacion.

- Dos vocales designados por el érgano de cocibatale entre el personal de la
Administracion contratante.

- Un Letrado del Servicio Juridico del GobiernoGimarias; cuando por necesidades del
Servicio asi se requiera, dicho Letrado sera giggiit por personal al servicio de la
Administracion Publica, licenciado en Derecho yrespmente habilitado al efecto por la
Direccion General del Servicio Juridico del Gobietle Canarias.

- Un Delegado de la Intervencion General de la @odad Autonoma de Canarias.

- Un Secretario designado por el 6érgano de cawitat de entre los funcionarios, o, en
su defecto, otro tipo de personal dependienterdahd de contratacidgut.295.3 LCSP)

15.- CALIFICACION DE LA DOCUMENTACION GENERAL _ (arts. 71 LCSPy 22, 81 y 82 RG)
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Concluido el plazo de presentacion de proposisiolaeMesa de contratacion procedera
a la calificacion de la documentacion general codéeen los sobres nimero uno presentados
por los licitadores, y si observase defectos nadéexien la documentacién presentada, lo
notificara por fax, telegrama o correo electrorathicitador correspondiente, dejando constancia
de dicha notificacién en el expediente, conceditndn plazo no superior taes dias habiles
para que lo subsane. Ahora bien, si la documemtad® un licitador contuviese defectos
sustanciales o deficiencias materiales no subss)aim sera admitido a la licitacion.

Al margen de la subsanacién a que se refierergfpéanterior, la Mesa de contratacion,
a efectos de completar la acreditacion de la soiaae los licitadores, podra recabar de éstos
las aclaraciones que estime oportunas sobre léBcaeiones y documentos presentados, asi
como requerirlos para la presentacion de otrosrdentos complementarios, requerimiento que
deberd ser cumplimentado en el plazo méximdrete dias naturales y siempre antes de la
declaracion de admision de las proposiciones.

16.- APERTURA DE PROPOSICIONES Y PROPUESTA DE ADJWDICACION

16.1.-La Mesa de contratacion, una vez calificada laud@ntacion del sobre n° 1y
realizadas las subsanaciones y, en su caso, &gmrtiad aclaraciones o documentos
complementarios requeridos, o transcurrido el ptamose hubiere conferido al efecto, realizara
en acto publico la apertura de las proposiciondssiécitadores admitidos, en el lugar y hora
sefialados en el anuncio de licitacion, con arragsgguiente procedimiento:

16.1.1.- En primer lugar, el Presidente dar4 cuenta a $isteates del niumero de
proposiciones recibidas y del nombre de los lictad, comunicando el resultado de la
calificacion de la documentacion general presenemd#os sobres n° 1, con expresion de los
licitadores admitidos y de los excluidos, y de tasisas de su exclusion, invitando a los
asistentes a que formulen las observaciones gimeasbportunas, que seran reflejadas en el
acta, pero sin que en este momento pueda la Messshaargo de documentos que no hubiesen
sido entregados durante el plazo de admision deasfeo el de subsanacion de defectos u
omisiones.

16.1.2.-A continuacion, el Secretario de la Mesa proceddedapertura de los sobres n°
2 de los licitadores admitidos, dando lectura aflerta econdmica y a la relacion de los
documentos aportados respecto a los restantasosritie adjudicacion.

Concluida la apertura de las proposiciones, etitkrate de la Mesa invitara a los
licitadores asistentes a que expongan cuantasvabs®res 0 reservas estimen oportunas en
relacion con el acto celebrado, informandoles,aso ae producirse éstas, de la posibilidad de
presentar reclamaciones escritas ante el 6rganordatacion, en el plazo maximo de dos dias
habiles.

A continuacion, se dara por concluido el acto ijpabile apertura de proposiciones, de
cuyo desarrollo se dejara constancia en el adardenion de la Mesa.
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16.2.- La Mesa de contratacion, tras solicitar, en sw,cls informes técnicos que
estime oportunos, elevara al 6rgano de contratdaifmopuesta de adjudicacion razonada que
estime adecuada, que incluird en todo caso la pacide de los criterios indicados en la
clausula 10.2 del presente pliego, acompafiada sleadtas de sus reuniones y de la
documentacion generada en sus actuaciones Yy, eassy de los informes emitidos. Dicha
propuesta no crea derecho alguno mientras el @rgarcontratacion no dicte la resolucion de
adjudicacion provisionalart. 144.2 LCSHJ

17.- ADJUDICACION PROVISIONAL (arts. 135, 139, 145 LCS$P

17.1.-A la vista de la propuesta de la Mesa de coniratael 6rgano de contratacion
dictara la adjudicacion provisional del contratoedrplazo maximo den (1) mes,a contar
desde la apertura de las proposiciones. Transocuelidndicado plazo sin haberse dictado
acuerdo sobre la adjudicacion provisional, losddres podran retirar sus ofertas y las garantias
constituidas(art. 145.4 LCSP)

17.2.- La adjudicacién provisional que realice el érgat@ contratacion debera
acomodarse a la propuesta de la Mesa de contrataei®o que expresamente se justifiquen los
motivos para apartarse de tal propuesta, o que séstaaya efectuado con infraccién del
ordenamiento juridico, en cuyo caso la convocatpuiedara sin efecto, 0 cuando, de acuerdo
con lo previsto en la clausula 17.4, se presumdailemmente que la proposicion no puede
cumplirse como consecuencia de bajas despropodzier@atemerarias, siendo de aplicacion lo
establecido en los articulos 85 y 86 del Reglam@etteral de la LCAP.

17.3.-La adjudicacion provisional debera dictarse e toaso, siempre que alguna de
las proposiciones presentadas reuna los requesitgislos en el pliego de clausulas, no pudiendo
en tal caso declararse desierta la licitacion. biiamte, en los términos previstos en el articulo
139 de la LCSP, la Administracion, antes de dietadjudicacion provisional, podra renunciar
a celebrar el contrato por razones de interésqml desistir del procedimiento tramitado,
cuando éste adolezca de defectos no subsanalidemdte de indemnizar a los licitadores, en
ambos casos, de los gastos que su participacida é&aitacion les hubiese efectivamente
ocasionado.

17.4.- El 6rgano de contratacién podra estimar, por ai gropuesta de la Mesa de
contratacion, que las proposiciones presentadaarsanmales o desproporcionadas cuando en
las mismas concurran las siguientes circunstandiasdran la consideracion de ofertas
desproporcionadas o temerarias, aquellas cuya®gicagmes economicas supongan una baja
que supere en un 15% el presupuesto de licitacion

En tales supuestos, se estara a lo dispuesto epaosdos 3 y 4 dalrticulo 136 del
LCSP]
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17.5.-La adjudicacion provisionalebera notificarse a los licitadores, y publicanse!
diario oficial en que se publicé el anuncio detéicion, o en el perfil de contratante de la pa-
gina Webdel 6rgano de contratacidfarts. 42.2 y 135.3 LCSP)

18. CONSTITUCION DE LA GARANTIA DEFINITIVA _ (arts. 83, 84, 87 LCSP)

18.1.-El adjudicatario provisional debera acreditarebplazo del0 dias habiles desde
que se publique la adjudicacion provisional en iania@ oficial o en el perfil del contratante de
la pagina Web del 6rgano de contratacion, la doiegin de la garantia definitiva por importe
del [5 por 100]del importe de adjudicacion del contrarcluido el IGIC No serd precisa la
constitucion de la garantia resefiada en los péaraiteriores cuando el adjudicatario hubiere
constituido en el mismo plazo, o con anterioridhdnésmo, garantia global por importe
suficiente ante la Administracion contratante, @ términos previstos en el articulo 86 del
LCSP, y dicha garantia se encontrara vigente yiedec

18.2.-La garantia podra constituirse en metélico, megliaval, en valores publicos o en
valores privados, por contrato de seguro de cau@anla forma y condiciones establecidas en
los articulos 55 y siguientes del Reglamento Gérderala LCAP, debiendo depositarse su
importe, o la documentacion acreditativa corresjgomte, en la Tesoreria General de la
Comunidad Autbnoma de Canarias 0 en la Caja Gederdepositos. Los avales y los
certificados de seguro de caucion deberdn estdanteados por el Servicio Juridico del
Gobierno de Canarias.

18.3.-Cuando, a consecuencia de la modificacion deratmtexperimente variacion su
precio, se reajustara la garantia en el plazquitece dias, contados desde la fecha en que se
notifiqgue al adjudicatario la resolucion de moditidn del contrato, de acuerdo con lo dispuesto
en el articulo 87 de la LCSP.

18.4.-En el plazo de quince dias, contado desde la fatloge se hagan efectivas, en su
caso, las penalidades o indemnizaciones, el adpagic debera reponer o ampliar la garantia
constituida en la cuantia que corresponda, incutoieen caso contrario, en causa de resolucion.

19.- DOCUMENTACION A PRESENTAR POR EL ADJUDICATARIO PROVISIONAL
(arts. 53y 135.4 LCSP y arts. 13 a 16 RG))

19.1.- El adjudicatario provisional debera acreditar, ebrplazo méaximo delO dias
habiles, contados desde el dia siguiente a aguplese publique la adjudicacion provisional
en un diario oficial o en el perfil del contrataniela pagina Web del 6rgano de contratacion,
que se encuentra al corriente en el cumplimientcsue obligaciones tributarias y con la
Seguridad Social.
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19.1.1.-La acreditacion de estar al corriente en el cumeito de las obligaciones
tributarias se realizara presentando la siguiemterdentacion, de acuerdo con los articulos 13 y
15 del Reglamento General de la LCAP:

- Ultimo recibo del Impuesto sobre Actividades i@micas o el documento de alta en el
mismo, cuando ésta sea reciente y no haya surgiddaaobligacion de pago. El alta debera
adjuntarse en todo caso cuando en el recibo apanadonste el epigrafe de la actividad. Esta
documentacién debera estar referida al epigrafesmondiente al objeto del contrato que les
faculte para su ejercicio en el ambito territogialque las ejercen, debiendo complementarse con
una declaracion responsable del licitador de nerfsabdado de baja en la matricula del citado
Impuesto.

- Certificacion administrativa expedida por elarg competente de la Administracion
del Estado, por lo que respecta a las obligaciwitegarias con este ultimo.

- Certificacion administrativa expedida por elawg competente de la Administracion de
la Comunidad Autbnoma de Canarias, por lo que otgelas obligaciones tributarias con la
misma.

El licitador que no esté obligado a presentar doolaalguna de las declaraciones o
documentos correspondientes a las obligacionegaribs que se relacionan en el articulo 13 del
Reglamento General de la LCAP, habra de acreditacifcunstancia mediante declaracion
responsable.

19.1.2.-La acreditacion de estar al corriente en el cunigiito de las obligaciones con
la Seguridad Social se realizara mediante cextiffoaexpedida por la autoridad administrativa
competente. En el supuesto que haya de tenersepta@lguna exencion, se habra de acreditar
tal circunstancia mediante declaracion responsable.

19.2.-Las certificaciones a que se refieren las classamderiores deberan ser expedidas
de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 15 dgldRento General de la LCAP 'y, en su caso,
podran ser remitidas al érgano de contrataciérvigoelectrénica, de acuerdo con la normativa
vigente aplicable al respecto. No obstante lo emfezl licitador propuesto como adjudicatario
no estara obligado a aportar dichas certificaciaesn la declaracion responsable a que se
refiere la clausula 13.2.3 ha autorizado exprestmanla Administracion contratante para
obtener de la Administracion certificante la infacion que acredite que cumple las
circunstancias indicadas.

19.3.- Los extranjeros, sean personas fisicas o juridmesenecientes o no a Estados
miembros de la Unién Europea que no tengan domifidcal en Espafa, deberan presentar
certificacion expedida por autoridad competenteebmpais de procedencia, acreditativa de
hallarse al corriente en el cumplimiento de lagespondientes obligaciones tributarias. Asi
mismo, habran de presentar certificacion, tamhbi@edida por autoridad competente, en la que
se acredite que se hallan al corriente en el camgito de las obligaciones sociales que se
exijan en el pais de su nacionalidad. Toda la deotexion relacionada en este apartado habra
de referirse a los doce Ultimos meses.
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19.4.- El adjudicatario provisional debera aportar, asinas los documentos que
acrediten la efectiva disposicion de los medios sgidiubiese comprometido adscribir a la
ejecucion del contrato, de acuerdo con lo prewstdas clausulas 4.2 y 13.3.5 del presente

pliego

20.-ADJUDICACION DEFINITIVA _(art.135.4 LCSP)

20.1.-Dentro de los 10 dias habiles siguientes a aqu@lerexpire el plazo di dias
habiles para la presentacién de la documentacibradjadicatario provisional, a que se
refiere la clausula anterior, el 6rgano de contiatadebera dictar resolucion de adjudicacion
definitiva a favor del adjudicatario provisionaigempre que éste haya presentado dicha
documentacion y acreditado que reune las condisierigidas al efecto.

20.2.- Cuando no proceda la adjudicacion definitiva dehtato al licitador que
hubiese resultado adjudicatario provisional, porcomplir éste las condiciones necesarias
para ello, la Administracion, de conformidad com$tablecido en el articulo 135.5 de la LCSP,
podré efectuar una nueva adjudicacién provisiohlatitador o licitadores siguientes a aquél,
por el orden en que hayan quedado clasificadasfsuss, siempre que ello fuese posible y
gue el nuevo adjudicatario haya prestado su condiadnen cuyo caso se concedera a éste un
plazo de diez dias habiles para cumplimentar laladi en las clausulas 18 y 19.

I
FORMALIZACION DEL CONTRATO

21.- FORMALIZACION DEL CONTRATO _ (art.. 140 LCSP)

21.1.-El adjudicatario queda obligado a suscribir, dedtl plazo de diez dias habiles
desde la fecha de la notificacion de la adjudicadéfinitiva, el documento administrativo de
formalizacion del contrato, segin modelo anexd firasente pliego, al que se unird, formando
parte del contrato, la oferta del adjudicatario iy ejemplar del pliego de clausulas
administrativas particulares y de las prescrip@dgenicas, debidamente compulsados.

Cuando el adjudicatario sea una union temporahaaresarios, dentro del mismo plazo
y con anterioridad a la firma del contrato, delagrartar escritura publica de constitucion como
tal. (art.. 48 LCSP)

21.2.- El documento en que se formalice el contrato saréodo caso administrativo,
siendo titulo valido para acceder a cualquier negiblico.

No obstante, el contrato se formalizara en esaripilblica cuando asi lo solicite el
contratista, siendo a su costa los gastos derivd&les otorgamiento.

21.3.-Si por causa imputable al adjudicatario no pudienaalizarse el contrato dentro
del plazo indicado, la Administracion podra acori@aresolucion del mismo, siguiendo a tal
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efecto el procedimiento establecido en el artid&i® del Reglamento General de la LCAP. En
tal supuesto, procedera la incautacion de la tianate indemnizacion de los dafos y perjuicios
ocasionados.

En estos casos, la Administracion, de conformatdadio establecido en el articulo 135.5
de la LCSP, podra efectuar una nueva adjudicaciorigional al licitador o licitadores
siguientes a aquél, por el orden en que hayan doedasificadas sus ofertas, siempre que
ello fuese posible y que el nuevo adjudicataricahargstado su conformidad, en cuyo caso se
concedera a éste un plazo de diez dias habilexpamalimentar lo sefialado en las clausulas
18y 19

21.4.-En el supuesto de que en el expediente haya ocedafdaracion de urgencia, se
podra, previa constitucion de la garantia defiaituando fuera exigible, iniciar la ejecucion del
contrato sin la previa formalizacion, de acuerda t previsto en el articulo 96.2.c) de la
LCSP.
v
EJECUCION DEL CONTRATO

22.- COMPROBACION DEL REPLANTEOQ (art. 212 LCSP y arts. 139, 140 y 141 RG)

22.1.-En el plazo no superior a 10 dias desde la feelfarthalizacion del contrato, se
procedera, en presencia del contratista, dueieta comprobacion del replanteo realizado
previamente a la licitacion, de acuerdo con lobdstédo en el articulo 212 de la LCSP, y en los
articulos 139, 140 y 141 del Reglamento Generkd HEAP.

22.2.-En el caso de que el expediente de contratacimdido declarado de tramitacion
urgente, la comprobacion del replanteo se realagrartir del momento en que el adjudicatario
haya constituido la garantia definitiva.

22.3.-Cuando, a juicio del facultativo director de ldsas, y sin reserva por parte del
contratista, el resultado de la comprobacion dabreeo demuestre la posesion y disposicion
real de los terrenos, su idoneidad y la viabilidaldproyecto, se dara por el director de la obra la
autorizacion para iniciarlas, haciéndose constareedremo explicitamente en el acta extendida,
de cuya autorizacion quedara notificado el costeapor el hecho de suscribirla, y empezandose
a contar el plazo de ejecucion de las obras déstie siguiente al de la firma del acta.

23.- PROGRAMA DE TRABAJO (art. 144 RG)

23.1.- El contratista debera presentar, en plazo no isupartreinta dias desde la
formalizacion del contrato, un programa de tralbejativo a los extremos que se indican en el
articulo 144 del Reglamento General de la LCAP.

23.2.- El programa de trabajo no podra introducir ningunadificacion en las
condiciones contractuales, si bien podra propatracion en el plazo total y modificaciones en
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los plazos parciales de ejecucion de la obra, seemype las disponibilidades de crédito de la
Administracion permitan efectuar los reajustes migakdades que se pudieran derivar de tales
modificaciones, y sin que, en ningln caso, pue@arsr incremento del presupuesto total de
adjudicacion de la obra.

23.3.-El 6rgano de contratacion resolvera dentro dd fodias naturales siguientes a la
presentacion del programa de trabajo, pudiendeduatir, en la Resolucion aprobatoria,
modificaciones o determinadas prescripciones, sermgpe no contravengan las clausulas del
contrato.

23.4.-Una vez aprobado el programa de trabajo, se incamdoal contrato, practicandose
en su caso, el correspondiente reajuste de andedida

24.- SENALIZACION DE OBRAS (PCAGO)

24.1.-El contratista esta obligado a instalar, a suactes sefales precisas para indicar el
acceso a la obra, la circulacion en la zona quparclos trabajos y los puntos de posible peligro
debido a la marcha de aquéllos, tanto en dicha@ama en sus lindes e inmediaciones.

El contratista cumplira las 6rdenes que reciba gearito de la direccion acerca de
instalaciones de sefiales complementarias o mazditae las que haya instalado.

Los gastos que origine la sefalizacion seran eletaulel contratista.

24.2.- En el plazo maximo de 15 dias laborables desderdan de iniciacion, el
contratista colocara donde se realiza la obra,| dugar que fije el director de la misma, un
cartel, como minimo, ajustado a las normas solgime® de publicidad obligatoria en las obras
contratadas por el Gobierno de Canarias.

24.3.- Transcurrido el plazo fijado en el apartado aotesin que el contratista haya
instalado la sefalizacion referida en el mism@ ésta instalada por la propia Administracion,
corriendo los gastos por cuenta del contratista.

\Y;
EJECUCION DE LAS OBRAS

25.- DIRECCION DE LA OBRA Y DELEGADO DEL CONTRATIST A (PCAGO)

25.1.-La Administracion, a través del director facultathombrado al efecto, efectuara
la inspeccion, comprobacion y vigilancia para larexa realizacion de la obra contratada,
emitiendo sus érdenes e instrucciones al conagitt medio de su delegado de obra.

25.2.- El delegado de obra del contratista debera sperfsona designada por éste, y
aceptada por la Administracion antes de la forraaiim del contrato, con experiencia acreditada
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en obras similares a la que es objeto de contbatacicon dedicacion exclusiva . A los efectos,
se entiende por dedicacion exclusiva, la no pad#al de adscripcion a ninguna otra obra, sea
cual fuere su naturaleza, durante su plazo decijech

26.- RESPONSABLE SUPERVISOR DE LOS TRABAJOS OBJETODEL CONTRATO
(arts. 41y 213 LCSP)

El 6rgano de contratacion podra desigmaa persona fisica o juridica, vinculada al ente
contratante o ajena a él, como responsable dejd;auien supervisara la ejecucioén del mismo,
comprobando que su realizacion se ajusta a lolesiadd en el contrato, y cursara al contratista
las ordenes e instrucciones del érgano de contiatden particular, le correspondera a quien, en
Su caso, sea designado como responsable del odagaiguientes atribuciones:

- Proponer al 6rgano de contratacion las penabpas a imponer al contratista en ca-
so de incumplimientos del contrato imputables @mu(art. 196.8 LCSR)

- Concurrir a la recepcion de las obras y, en sa,danerlas por recibidast. 218.1 LCSP)

Dichas atribuciones se entienden sin perjuiciade&ue corresponden al director faculta-
tivo de la obra, de acuerdo con lo dispuesto eDaglitulo V del Titulo Il del Libro IV de la
LCSP.

27.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA (art. 213 LCSP)

27.1.-Las obras se ejecutaran con estricta sujecios eskpulaciones contenidas en el
presente pliego de clausulas administrativas péaties y al proyecto que sirve de base al
contrato y conforme a las instrucciones que, empnetacion técnica de éste, diere al contratista
el director facultativo de las obras. Cuando dichestrucciones fueren de caracter verbal
deberan ser ratificadas por escrito en el mas lpleze posible, para que sean vinculantes para
las partes.

El contratista debera observar asimismo las iogtvnes que, en su caso, le diere el
designado por el érgano de contratacion como resim del contrato, en el ambito de sus
atribuciones.

27.2.- Cuando el contrato se adjudique a una empresa irtud vdel criterio
preferencial previsto en la clausula 10.2 del priespliego, el adjudicatario estara obligado a
mantener la vigencia del porcentaje de contratosat@jadores fijos discapacitados durante
el tiempo que dure la ejecucién de la prestacigetoluel contrato adjudicado, o, en su caso,
durante el plazo de garantia si la ejecucion meaeara en tracto sucesivo.

El incumplimiento de tal condicidon sera causaesoliucion del contrato adjudicado,
debiendo constar en el mismo como tal causa deipeso.
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27.3.-Durante el desarrollo de las obras y hasta queispla el plazo de garantia, el
contratista es responsable de los defectos quecamstruccion puedan advertirse.

Si a juicio del facultativo director designado fAdministracion, hubiera alguna parte
de la obra ejecutada deficientemente, el contradisbera rehacerla sin derecho a indemnizacion
de ningun género, aunque se hubiere apreciadoasedpua recepcion.

Si la direccion estima que las unidades de obefsctliosas o que no cumplen
estrictamente las condiciones del contrato songsgibargo, admisibles, puede proponer a la
Administracion su aceptacion, con la consiguiesteja en los precios. El contratista, en tal
caso, queda obligado a aceptar los precios retmjgddos por la Administracion, salvo que
prefiera demoler y reconstruir las unidades defsas por su cuenta y con arreglo a las
condiciones del contrato.

27.4.- La ejecucion del contrato se realizard a riesgeentura del contratista, sin
perjuicio de lo establecido en el articulo 214adeCSP (art. 199 LCSP)

Sera obligacion del contratista indemnizar todesliafios y perjuicios que se causen, por
si 0 por personal o medios dependientes del mismgrceros como consecuencia de las
operaciones que requiera la ejecucion del cont@iando tales dafios y perjuicios hayan sido
ocasionados como consecuencia inmediata y directand orden de la Administracion sera
responsable la misma dentro de los limites sef@mkaltas leyegart. 198 LCSP)

Si el contrato se ejecutara de forma compartida w@s de una empresa, todas
responderan solidariamente de las responsabilidages se refiere esta clausula.

27.5.-El contratista debera cumplir, bajo su exclusesponsabilidad, las disposiciones
vigentes en materia laboral, de seguridad sodil@ geguridad e higiene en el trabajo, debiendo
tener a su cargo el personal necesario para laagiéh del objeto del contrato, respecto del que
ostentara, a todos los efectos, la condicion deesapo.

El contratista debera guardar sigilo respectesadlitos o antecedentes que, no siendo
publicos o notorios, estén relacionados con eltobgel contrato y hayan llegado a su
conocimiento con ocasién del mismo.

28.- GASTOS E IMPUESTOS POR CUENTA DEL CONTRATISTA (art. 153 RG)

28.1.- Son de cuenta del contratista todos los gastagades de la publicacion de la
licitacién en Boletines Oficiales y en un peridda® cada provincia por una sola ez 67.2.y
RG), asi como los de formalizacion del contratoste &e elevare a escritura publica.

Los citados gastos de publicacion se descontaréhprimer pago efectuado a favor del
contratista, salvo que el mismo acredite el ingtEdacoste de aquellos en la Tesoreria General
de la Comunidad Auténoma de Canarias.
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28.2.-Tanto en las proposiciones presentadas por ltdiizes, como en los presupues-
tos de adjudicacion se entienden comprendidos taddasas e impuestos, directos e indirectos,
y arbitrios municipales que graven la ejecucioncdekrato, que correran por cuenta del contra-
tista, salvo el Impuesto General Indirecto CanédfC) que deba ser soportado por la Admi-
nistracion, que se indicara como partida indepeneéiert. 129.5 LCSP)

Se consideran también incluidos en la proposid€lnadjudicatario y en el precio del
contrato todos los gastos que resultaren necegaiada ejecucion del contrato.

28.3.- Seran de cuenta del contratista los gastos de/@nsacontroles de calidad
acordados por la direccion de la obra en una @uamdkima equivalente al 1% del presupuesto
de la obra. No obstante, no tendran tal limitacgdorreran integramente por cuenta del
contratista, los gastos derivados de controlessqaenecesario realizar como consecuencia de
defectos en la calidad y en la ejecucion de la. ¢lraz.3) RG)

28.4.-Seréan de cuenta del contratista los gastos décpaidin de los anuncios de
afecciones a los usuarios, con motivo de la ejéoute las obras.

29.- ABONOS AL CONTRATISTA (arts. 200y 215 LCSP y art. 150 RG)

29.1.- A efectos de pago al contratista, el director al®lbra expedira certificaciones
mensuales de la obra realizada que tendran ladewasion de abonos a cuenta, debiendo
tramitarlas en los diez dias siguientes al periadgue correspondan y remitir una copia al
contratista a efectos de que éste, en el plaz® di#at habiles, manifieste su conformidad o su
reparo, debiendo contar aquellas con el Wosteno del facultativo supervisor de la obra
designado por la Administracion.

29.2.- El pago de las certificaciones de obra se redlizantra factura, expedida de
acuerdo con la normativa vigente, debidamente omfda, en su caso, por el designado como
responsable del contrato. La Administracion debé@nar el importe de las facturas dentro de
los sesenta dias siguientes a la fecha de expedi®0los documentos que acrediten la
realizacion del contrato.

En caso de demora por la Administracion en el mdqrecio, ésta debera abonar al
contratista, a partir del cumplimiento de dichaplde sesenta dias, los intereses de demoray la
indemnizacion por los costes de cobro en los t@snprevistos en la Ley 3/2004, de 29 de
diciembre por la que se establecen mediadas dantrarosidad en las operaciones comerciales.

Si la demora en el pago fuese superior a cuatsesneontados a partir del vencimiento
de los dos meses a que se refiere el parrafo@nircontratista podra proceder, en su caso, a la
suspension del cumplimiento del contrato, debiesmtounicar a la Administraciéon con un mes
de antelacion, tal circunstancia, a efectos debn@umiento de los derechos que puedan
derivarse de dicha suspension, en los términoklesidos en la LCSP.
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Si la demora de la Administracion fuese superi@clao meses, contados a partir del
vencimiento del plazo de dos meses a que se refipdarafo primero de la presente clausula, el
contratista tendra derecho, asimismo, a resolveordrato y al resarcimiento de los perjuicios
gue como consecuencia de ello se le originen.

29.3.-El contratista podra desarrollar los trabajos rmayor celeridad que la prevista en
los plazos contractuales, no teniendo derecho, esnbargo, a percibir mayor cantidad del
precio que la consignada en la anualidad corregpated abonandose las certificaciones que
excedan de dicha cuantia una vez iniciada la alagadiiguientgart. 152 RG)

29.4.- Previa peticion escrita del contratista, se podealizar abonos a cuenta por
acopios de materiales y gastos de instalacionesiip@s adscritos a la obra, en la forma y con
las garantias previstas en los articulos 155, 1367/del Reglamento General de la LCAP.
Estando sujetos, ademas, a las siguientes conelicipmequisitasEl contratista aportara para
ello, certificado suscrito por la direccion factilta relacionando los materiales acopiados y/o los
equipos técnicos instalados.

29.5.- El contratista podra ceder a un tercero, por cigtg de los medios legalmente
establecidos, su derecho a cobrar el precio délatonpero para que dicha cesion surta efectos,
y la Administracion expida el mandamiento de padavar del cesionario, es preciso que se le
notifigue fehacientemente a ésta Ultima el acudedoesiongart. 201 LCSP)

30.- CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS (art. 196 LCSP)

30.1.-El contratista queda obligado al cumplimiento mlako de ejecucion del contrato
en los términos previstos en la clausula 9 delgmtespliego.

30.2.-Si llegado el final de la obra, el contratistaibudincurrido en demora, por causa
imputable al mismo, la Administracion podra optadistintamente, por la resolucion del
contrato con pérdida de la garantia constituidardgpimposicion de las penalidades diarias en
la proporcién de 0,20 euros por cada 1.000 eurggsreeio del contrato

Cada vez que las penalidades por demora alcanceniitiplo del 5 por 100 del precio
del contrato, el érgano de contratacion estardtéatmpara proceder a la resolucion del mismo o
acordar la continuidad de su ejecucion con imp@side nuevas penalidades.

Esta misma facultad tendra la Administracion regpal incumplimiento por parte del
contratista de los plazos parciales o cuando laoderan el cumplimiento de aquéllos haga
presumir razonablemente la imposibilidad del cumiginto del plazo total.

30.3.- La imposicion de penalidad no excluye la indenuia a que pueda tener
derecho la Administraciéon por los dafios y perj@ai@asionados por el retraso imputable al
contratista.
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30.4.-La constitucion en mora del contratista no regaentimacion previa por parte de
la Administracion.

30.5.-Si se produjera retraso en el cumplimiento deplagos por causas no imputables
al contratista, la Administracion podra a petiaitanéste o de oficio, conceder la prérroga por un
tiempo igual al tiempo perdido, salvo que el cdidi@a solicite otro menor, de acuerdo a lo
dispuesto en el articulo 197.2 de la LCSP.

31.- CUMPLIMIENTO DEFECTUOSO O INCUMPLIMIENTO PARCI AL DE LA
EJECUCION DEL OBJETO DEL CONTRATO

31.1.-En el caso de que el contratista realizara defsatuente el objeto del contrato, el
organo de contratacion podra optar por resolveroatrato con incautacion de la garantia
constituida, o bien imponer una penalizacion ecacarproporcional a la gravedad del in-

cumplimiento, en una cuantia que podra alcanz® glor 100 del presupuesto del contrato.
(art. 196.1 LCSP)

31.2.- Cuando el contratista, por causas imputables ammi hubiere incumplido
parcialmente la ejecucion de las prestacionesida$iren el contrato, el érgano de contratacion
podra optar, indistintamente, por su resolucidrobimponer las siguientes penalidades: 0,20
euros por cada 1000 euro del precio del congatoe.7 LCSP)

\Y;
SUBCONTRATACION

32.- SUBCONTRATACION (art. 210 LCSP . 87/1999 de subcontratacion en la QAC

(art. 210.1 LCSP)
En la presente contratacion no sera posible laosittatacion de la ejecucion parcial de
prestaciones objeto del contrato principal.

Vi
MODIFICACION DE CONTRATO

33.- MODIFICACION DEL CONTRATO _(arts. 194, 202, 217, 220,@rt. 158 RG)

33.1.-El contrato se podra modificar por razones deréstg@ublico y para atender a
causas imprevistas debidamente justificadas, derdaicon lo establecido en lasticulos
194,202y 217 de la LCSP

En todo caso, el 6rgano de contratacion debewbaprpreviamente a su ejecucion, la
modificacion del contrato, y ambas partes deber@tribir la correspondiente addenda al
contrato inicial, de acuerdo con lo dispuesto ertétulo 202.3 de la LCSP, en relacién con el
articulo 140 de dicha ley.
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33.2.-Seran obligatorias para el contratista las modift@es del contrato de obras
gue produzcan aumento, reduccién o supresion denidades de obra o sustitucion de una
clase de fabrica por otra, cuando ésta sea uresdmimprendidas en el contrato, siempre que
el importe no supere el 20% del presupuesto injcia represente una alteracion sustancial del
proyecto inicial. En caso de supresion o reducd®mbras, el contratista no tendra derecho a
reclamar indemnizacion alguna.

Si el importe de la modificaciéon superase el 2@¥pdesupuesto inicial, sera necesario
el mutuo acuerdo de las partes.

33.3.- Cuando las modificaciones supongan la introduccdérunidades de obra no
comprendidas en el proyecto o cuyas caracteriddifiasan sustancialmente de ellas, los pre-
cios de aplicacion de las mismas seran fijadoslg@dministracion, previa audiencia del
contratista. Si éste no aceptase los precios 8jaeladrgano de contratacion podra contratarlas
con otro empresario en los mismos precios que keabigdo, o ejecutarlas directamente.

33.4.-Cuando el Director facultativo de la obra consdeecesaria una modificacion
del proyecto, recabara del 6rgano de contrataaiforiaacion para iniciar el correspondiente
expediente, que se sustanciara con caracter deaimgsiguiéndose al efecto las actuaciones
previstas en el articulo 217.3 de la LCSP.

34.- SUSPENSION DE LAS OBRASart. 203 LCSP y 103 RG)

Si la Administracion acordare la suspension datrato o aquélla tuviere lugar por la
aplicacién de lo dispuesto en el articulo 200.52deCSP vy la clausula 29.2 del presente pliego,
se levantard un acta en la que se consignaranrtasmstancias que la han motivado y la
situacion de hecho en la ejecucion de aquél. Dmtta debera ser firmada por el un
representante del érgano de contratacion, por efrattsta y por el director de la obra,
debiendo anexarse a la misma la medicién de la gjbraitada y los materiales acopiados a
pie de obra utilizables exclusivamente en la papartes de la obra suspendida.

Acordada la suspension, la Administracion aboabhcGontratista los dafos y perjuicios
efectivamente sufridos por ésge. 203.2 LCSP)

VII
FINALIZACION DEL CONTRATO

35.- CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y RECEPCION DE LAS O BRAS (arts.205, 218
LCSP y arts. 163 a 165 RG)

35.1.-El contrato se entendera cumplido por el conteatisando éste haya realizado la
totalidad de su objeto, de acuerdo con los térmidels mismo y a satisfaccion de la
Administracion.
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35.2.-El contratista, con una antelacion de cuarentagocdias habiles, comunicara
por escrito a la direccion de la obra la fecha igtavpara la terminacién o ejecuciéon del
contrato, a efectos de que se pueda realizar spaien

Al acto de la recepcion, que debera llevarse a eabel plazo maximo de 3 meses, de
acuerdo con lo preceptuado en los articulos 1684ydel Reglamento General de la LCAP,
deberan concurrir el designado por la Administracdmo responsable del contrato, en su caso,
o un facultativo designado por la Administraciénefécto, asi como un representante de la
Intervencion General, si procede, el facultativaaegado de la direccion de las obras vy el
contratista asistido, si lo estima oportuno, d&asultativo.

Si se encuentran las obras en buen estado y i@mgicaa las prescripciones previstas, el
representante de la Administracion las dara pabidas, levantandose la correspondiente acta y
comenzando, en su caso, el plazo de garantia.

Por el contrario, cuando las obras no se hallesstado de ser recibidas se hara constar
asi en el acta, y el director de las mismas sefidtar defectos observados y detallara las
instrucciones precisas fijando un plazo para reanegljuéllos. Si transcurrido dicho plazo el
contratista no lo hubiere efectuado, podra conseti&rotro nuevo plazo improrrogable o
declarar resuelto el contrato.

35.3.-Siempre que por razones excepcionales de intaldis@ debidamente motivadas
en el expediente, el 6rgano de contratacion aclgmigipacion efectiva de las obras o su puesta
en servicio para el uso publico, aun sin el cumiplimo del acto formal de recepcién, desde que
se produzca dicha ocupacion efectiva o puesta encisese producirdn los efectos y
consecuencias propios del acto de recepcién, dedarigon lo previsto en el articulo 168 del
Reglamento General de la LCAP.

35.4.-No podran realizarse recepciones parciales degperatada.

36.- RESOLUCION Y EXTINCION DEL CONTRATO

Ademas de en los supuestos de cumplimiento, #latorse extinguird por su resolucion,
acordada por la concurrencia de alguna de las £gqmegistas en los articulos 206 y 220 de la
LCSP dando lugar a los efectos previstos eartisulos 207 y 222 de la LCSP

Producira igualmente la resolucion del contrdtmamplimiento por el contratista de la
obligacion de guardar sigilo a que se refiere lauslila 27.5, respecto a los datos o
antecedentes que, no siendo publicos o notoritésn eslacionados con el objeto del contrato
y hayan llegado a su conocimiento con ocasion d&hm

Asi mismo, seran causa de resolucion del contratodo lugar a los efectos antes indi-
cados, las causas previstas en el articulo 6 deeipe87/1999, de 6 de mayo, por el que se regu-
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la la subcontratacion en el ambito de la Comunflatdnoma de Canarias, y el incumplimiento
de los requisitos y régimen establecidos en 1la322006, reguladora de la subcontratacion
en el sector de la construccion.

37.- CERTIFICACION FINAL DE OBRA Y LIQUIDACION _ (arts.200, 218 LCSP y arts. 166 y 169
RG)

37.1.-Dentro del plazo de tres meses a contar desd=lte fdel acta de recepcion, el
organo de contratacion debera aprobar la certifinafinal de las obras ejecutadas, que sera
abonada al contratista, dentro del plazo de sed@maa partir de su expedicion, a cuenta de la
liquidacion del contrato.

En el plazo de quince dias anteriores al cumptitoielel plazo de garantia a que se
refiere la clausula siguiente, el director faciutatle la obra redactard, de oficio o a instanela d
contratista, un informe sobre el estado de lassoigeste fuera favorable, el director formulard,
en el plazo de un mes, la propuesta de liquidaga,sera notificada al contratista para que, en
el plazo de diez dias, preste su conformidad ofiastd los reparos que estime oportunos.

Dentro del plazo de sesenta dias contados a parta contestacion del contratista o
del transcurso del plazo de diez dias de que é&gierte para tal fin, el érgano de contratacion
debera aprobar la liquidacién y abonar, en su @saldo resultante de la misma.

37.2.-Si se produjere demora en el pago del saldo daléqion, el contratista tendra
derecho a percibir el abono de los intereses deodesnla indemnizacion por los costes de
cobro, en los términos previstos en la Ley 3/2004,29 de diciembre, por la que se
establecen medidas de lucha contra la morosidéase@peraciones comerciales.

38.- PLAZO DE GARANTIA (art. 205.3y 218 LCSP)

38.1.-El objeto del contrato quedara sujeto a un plazgatantia de un afio], a contar
desde la fecha de recepcion de las obras, plazantduel cual la Administracion podra
comprobar que el trabajo realizado se ajusta aidratado y a lo estipulado en el presente

pliego.

38.2.-Durante el periodo de garantia, el contratis@r@stbligado a subsanar, a su costa,
todas las deficiencias que se puedan observar exjetmtado, con independencia de las
consecuencias que se pudieran derivar de las sadplidades en que hubiere podido incurrir,
de acuerdo a lo establecido en el presente pliegoe} articulo 218 de la LCSP.

39. DEVOLUCION O CANCELACION DE LA GARANTIA DEFINIT _IVA (art. 90 LCSP)

39.1.- Cumplidas por el contratista las obligaciones vaelas del contrato, si no
resultaren responsabilidades que hayan de ejeecisabre la garantia definitiva, y transcurrido
el periodo de garantia, en su caso, se dictarédacde devolucion o cancelacion de aquélla.
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39.2.-En el supuesto de recepcion parcial no se aatéria devolucion o cancelacion
de la parte proporcional de la garantia.

39.3.- Transcurrido un ano desde la fecha de terminadé&ncontrato sin que la
recepcion formal hubiere tenido lugar por causasnputables al contratista, se procedera, sin
mas demora, a la devolucidn o cancelacién de lantjas, siempre que no se hayan producido
las responsabilidades a que se refiere el art@8ibte la LCSP.

APROBADO: Mediante Orden de 22 de diciembre de 2008a Consejera de Educacion,
Universidades, Cultura y Deportes

EL CONTRATISTA Las Palmas de Gran Canaria, a
Edificio Rodriguez Quegles Edificio 3 de Mayo
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ANEXO |

MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA

sus
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ANEXO Il
MODELO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRAS
EN e pl e 08 @e.2
REUNIDOS

DE UNA PARTE: D. s s , en caldad de
.................................. del Gobierno deanarias segun nombramiento efectuado por
........................................... con ddad para suscribir en nombre de la Administradiénla
Comunidad Auténoma de Canarias, los contratosvedaf asuntos de SU .........cccceeevvvve e
(especificar unidad administrativa), de conformidad el articulo .............

DE OTRA PARTE: D. .cciieeiieeee e e , mayor de edad, con D.N.I. n°
...................... , expedido el dia ................, actuando en calidad de .....u..... de

................................... , CONAOMICIBO ...

Reconociéndose ambas partes respectivamente @mipety capacidad legal
suficientes, convienen suscribir el presente ctmte@lministrativo de ...........cccocvieiiieenee.
cuyos antecedentes administrativos y clausulas son:

ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS

Primero.- El proyecto de obra cuya ejecucion se contrataafuebado por resolucion
del ..o, , de fecha..par un presupuesto de ..........ccceeeeviceeeccmneenennn.

Segundo.- El pliego de clausulas administrativas particdarfee aprobado por
resolucion del ..........ccccovveeeeneen. ydefech........coov

Tercero.- La contraccion del gasto fue efectuada por laryateion Delegada en
.................................. , en fecha ..............., con cargo a la aplicacion ppegstaria
............................ , realizandose la fizeion previa el dia .........cccoeoevvvicceeenn.

Cuarto.- La adjudicacion de este contrato se acordé pomlugén del

CLAUSULAS DEL CONTRATO

Primera.- D. .oocviiiieeece e en[ la representacion que ostenta] se
compromete a ejecutar las obras de ......cooeeeeiiiiiii con estricta
sujecion al pliego de clausulas administrativaquaares, asi como al proyecto aprobado por la
Administracion, documentos contractuales que agapteamente, y de lo que deja constancia
firmando en este acto su conformidad en cada uetae
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Segunda.-El precio de este contrato es de ............. eurosdsiehimporte del IGIC a
repercutir el de ... euros, y su abono se etz

[Dicho precio sera revisado de acuerdo con loudisip en la clausula 8 del pliego de
clausulas administrativas particulares que loJrige.

[El presente contrato no estara sometido a revdsdprecios. ]

Tercera.- El plazo de ejecucion de la obra sera de . ceeeen .y comenzara
desde la fecha en que la Administracion dé la odéeniciacion de Ia misma, una vez suscrita el
acta de comprobacion de replanteo.

También se establecen los plazos parciales stgsien....................

La comprobacion de replanteo tendrd lugar dergrdod .............c.......... dias habiles
siguientes a la formalizacion de este contrato.

El plazo de garantia €S de .........cceeeieeveeecviiee e, a contar desde la #eeh que
se realice la recepcion de las obras.

Cuarta.- El contratista presta su conformidad al pliegoctiisulas administrativas
particulares que rige el contrato que se anexa @amie integrante del mismo, y ambas partes se
someten, para cuanto no se encuentre expresamevitg@en el presente contrato, a la Ley de
Contratos del Sector Publico, al Reglamento Gendealla Ley de Contratos del las
Administraciones Publicas, y a las demas dispasisioreglamentarias de desarrollo, a las
dictadas por la Comunidad Autonoma de Canarias er@aeo de sus respectivas competencias,
y supletoriamente, a la Ley de Régimen Juridicolade Administraciones Publicas y del
Procedimiento Administrativo Comun.

Quinta.- Seran causas de resolucion del contrato las pas\es la clausula 36 del pliego
de clausulas administrativas particulares queg ri

El incumplimiento de los plazos de ejecucion de peestaciones que constituyen el
objeto del contrato, su incumplimiento parcial ccamplimiento defectuoso, sera penalizado de
acuerdo con lo previsto en las clausulas 30 y 3Jlptiego de clausulas administrativas
particulares que rige el contrato.

Sexta.- Para responder del cumplimiento de las obligasiaterivadas del presente
contrato, el adjudicatario ha constituido a favedal Administracion una garantia definitiva por
importe de ............. euros, cuyo resguardo se une @mero al presente contrato.]

[SI SE HA PREVISTO EN LA CLASULA 27.5 DEL PLIEGO, @adir la siguiente clausula:

Séptima.- El contratista debera guardar sigilo respectesalfiios o antecedentes que,
no siendo publicos o notorios, estén relacionadoset objeto del contrato y hayan llegado a
Su conocimiento con ocasion del mismo.]

[SI RESULTA PROCEDENTE, afiadir la siguiente clausa
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Octava.- Dado que el contrato se ha adjudicado en virtudcdterio preferencial
previsto en la clausula 10.2 del presente pliej@ontratista estd obligado a mantener la
vigencia del porcentaje de contratos de trabajadgos discapacitados durante el tiempo que
dure la ejecucion de las obras objeto del conirato.

El incumplimiento de tal condicién serd causa d@lteion del contratd (art. 6
D.84/2006CAQ

[EN CASO DE HABERSE APORTADO CERTIFICADO DEL REGISTRO DE
LICITADORES Y DE EMPRESAS CLASIFICADAS, O DEL REGIS TRO DE
CONTRATISTAS DE LA C.A.C., afadir la siguiente clausula:

Novena.-El adjudicatario manifiesta expresamente que fasmstancias reflejadas en el
certificado del Registro de Licitadores y EmpreSksificadas [en el certificado del Registro de

Contratistas de la Comunidad Autdbnoma de Canap@®tado no han experimentado variacion.
(art. 130.3 LCSP)

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la intgapion, modificacion, resolucion y
efectos de ésta, seran resueltas por el érganordiatacion, cuyos acuerdos pondran fin a la
via administrativa y seran inmediatamente ejecsfipodiendo ser recurridos potestativamente
en reposicion ante el mismo 6rgano que los dictésep impugnado mediante recurso
contencioso-administrativo, conforme a lo dispuestta Ley reguladora de dicha Jurisdiccion.

Para la debida constancia de todo lo convenidiorsa este contrato en el lugar y fecha
al principio mencionado.

EL EL CONTRATISTA
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